



# Comune di Cassino

---

**Proposta nr. 1753 Del 24/07/2023 -  
Num. settoriale 606**

## **Determinazione nr. 1695 del 25/07/2023**

### **AREA TECNICA**

#### **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**

**OGGETTO:** IST.COMP. I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOL. PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 1-2(A-B) E ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3-4(C-D). AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DEI LAVORI

**Blocco 1-2: Misura PNRR M2C4I2.2 - CUP I37B20002550001**

**Blocco 3-4: Misura PNRR M4C1I3.3 - CUP I35E18000300005**

#### **IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

**PREMESSO** che:

- Il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall' art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall' art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. che prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti";
- Il comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede quanto segue "Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione";

- È stata inoltrata l'istanza entro il termine perentorio del 15.09.2020, stabilito dal comma 140 dell'articolo 1 della Legge n.145 del 2018, al fine dell'assegnazione del contributo per l'anno 2021;

**VISTO** l'istanza del Comune di Cassino, trasmessa nei termini di legge, relativa a numero cinque interventi, tutti previsti nel programma triennale 2021-2023 elenco annuale 2021, per complessivi € 5.000.000,00;

**VISTO:**

- Il Decreto Interministeriale del 23.02.2021 come rettificato dal Decreto Interministeriale del 25.08.2021;
- Il Decreto Interministeriale del 08.11.2021 e l'allegato A, elenco delle opere finanziate a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del Decreto Interministeriale del 25.08.2021, dal quale ammesso a finanziamento, tra l'altro, l'intervento "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico" di € 1.300.000,00 e codice CUP I37B20002550001;

**DATO ATTO** che gli investimenti sono confluiti nella linea progettuale della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

**VISTO** la domanda n. 5215 trasmessa in data 04.07.2023 per l'accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (ex comma 370 Legge di Bilancio n. 197 del 29.12.2022), relativamente al secondo semestre 2023 e in procedura ordinaria, di richiesta dell'incremento di € 130.000,00 del contributo concesso, per fronteggiare i maggiori costi derivanti esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; l'istanza è in corso di verifica per l'approvazione;

**RILEVATO** che l'Ente beneficiario del contributo, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Interministeriale del 23.02.2021, è tenuto ad affidare i lavori entro il termini stabiliti dall'articolo 1, comma 143 della Legge n.145 del 2018 e nello specifico 15 mesi decorrenti dalla data di emanazione del Decreto, aumentati di tre mesi qualora l'Ente, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) ulteriormente prorogati di 3 mesi ai sensi della Legge n.15 del 25.02.2022 di conversione del Decreto Legge n.228 del 30.12.2021;

**VISTO:**

- la Determina Dirigenziale n. 1323 del 27.06.2022 di aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, misure e contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e il certificato di regolare esecuzione dell'intervento "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico" al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario), dall'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), dall'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e dal Geologo Emiliano Cinelli (Mandante);
- la Determina Dirigenziale n. 2557 del 05.12.2022 di affidamento alla Società Geoserving srl, con sede a San Vittore del Lazio (FR) Via Collemeroni 3, dell'esecuzioni delle indagini geognostiche, geofisiche e sui materiali;
- il verbale di consegna del servizio di ingegneria e architettura, nelle more della sottoscrizione del contratto d'appalto, sottoscritto in data 29.11.2022;
- l'atto costitutivo dell'Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di scopo, in data 25.11.2022 e registrato a Frosinone il 25.11.2022 al n. 8882 serie 1/T,

e mandato collettivo speciale con rappresentanza allo Studio Professionale Associato Progest;

- il contratto dei servizi repertorio numero 735 in data 30.01.2023, con estremi di registrazione serie 1T e numero 272 del 31.01.2023, stipulato con il capogruppo dell'RTP;

**VISTO** la Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 10.05.2023 di approvazione del progetto definitivo "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico Blocchi 1 - 2 -3 (A-B-C)", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario), dall'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), dall'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e dal Geologo Emiliano Cinelli (Mandante), dell'importo complessivo di € 1.967.562,97 e suddiviso in due lotti funzionali, rispettivamente:

- lotto 1 - Blocchi 1-2 (A-B): di € 1.430.000,00 di cui per lavori a misura € 1.107.333,96 comprensivi di € 38.998,70 per oneri della sicurezza ed € 322.666,04 per somme a disposizione dell'Ente;
- lotto 2 - Blocco 3 (C): di € 537.562,97 di cui per lavori a misura € 488.693,61 comprensivi di € 15.608,88 per oneri della sicurezza ed € 48.869,36 per somme a disposizione dell'Ente;

**DATO ATTO** che:

- il lotto 1 relativo ai Blocchi 1-2 (A-B) è interamente finanziato con fondi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), giusto Decreto Interministeriale del 08.11.2021 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il lotto 2 relativo al Blocco 3 (C) è interamente finanziato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 28 febbraio 2023 n. 15 (CUP I35E18000300005) con fondi PNRR, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

**VISTO** la Determinazione Dirigenziale n. 1438 del 16.06.2023 di approvazione del progetto esecutivo "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico Blocchi 1 - 2 (A-B)", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario), dall'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), dall'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e dal Geologo Emiliano Cinelli (Mandante), dell'importo complessivo di € 1.430.000,00 di cui € 1.117.579,45 per lavori, comprensivi di € 30.602,88 per oneri della sicurezza ed € 312.420,55 per somme a disposizione dell'Ente, ed avente il seguente quadro economico:

A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	1.086.976,57
A2	Oneri della sicurezza	30.602,88
A	<b>IMPORTO DEI LAVORI A MISURA</b>	<b>1.117.579,45</b>
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B1	I.V.A. sui Lavori 10%	111.757,95
B2	Art. 113 D.Lgs 50/2016 (1,6%)	14.814,88
B3	Spese Tecniche	
	Progettazione Definitiva, Esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, DL, Contabilità a misura, CRE e Coordinamento sicurezza in fase esecuzione e CRE	63.584,23

B3.2	Collaudo statico in c.o. e collaudo tecnico amministrativo	18.000,0 <u>0</u>
	Spese Tecniche - sommano	81.584,23
B4	Previdenza su spese tecniche 4%	3.263,37
B5	IVA su spese tecniche 22%	18.666,47
B6	Art. 113 D.Lgs 50/2016	22.351,59
B7	Spese generali (Open genio RSU, Collaudo, Spese per la Pubblicazione) Indagini geognostiche e geofisiche (Iva compresa)	14.500,00 20.048,10
B8	Liste in economie	8.000,00
B9	Imprevisti	<u>32.248,84</u>
	<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<u>312.420,55</u> <u>1.430.000,0</u> 0
C	<b>TOTALE GENERALE</b>	0

**RILEVATO** che l'intervento progettuale riguarda l'adeguamento sismico dei Blocchi 1-2 (A-B) del plesso scolastico Pio Di Meo;

**RISCONTRATO** che tale intervento è inserito nel programma triennale OO.PP. 2023/2025 ed elenco annuale 2023;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**PREMESSO** che:

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha a ciascuna Regione, comunicato con nota n. 0109077 del 28 dicembre 2022, l'ammontare di ulteriori risorse destinate all'edilizia scolastica per il finanziamento di interventi da individuarsi nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica ovvero in altri piani o programmazioni regionali, ovvero da selezionarsi o comunque coerenti con le finalità e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";
- Le risorse ulteriori sono state individuate e ripartite con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, n. 320 del 7 dicembre 2022 per l'approvazione di un secondo piano di interventi da finanziare, utilizzando i criteri di cui all'articolo 5 del decreto n. 343 del 2021, adottato per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 4 - Componente 1 - Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica ed attuato per mezzo del Decreto n. 318/2022 con l'approvazione di un primo piano di interventi;

**VISTO** l'istanza "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali Blocchi 3 - 4" (Blocchi C-D) presentata dal Comune di Cassino per complessivi € 1.600.000,00 e codice CUP I35E18000300005;

**VISTO:**

- L'allegato 1 del Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 28 febbraio 2023 n. 15, dal quale risulta ammesso a finanziamento, tra l'altro, l'intervento "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali Blocchi 3 - 4 (C-D)" dell'importo di € 1.600.000,00 e codice CUP I35E18000300005;
- l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo per il progetto "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali

blocchi 3 - 4" (Blocchi C-D), CUP I35E18000300005, sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Cassino;

**RILEVATO** che l'Ente beneficiario del contributo, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15.09.2023;

**VISTO** la domanda n. 4915 trasmessa in data 29.06.2023 per l'accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (ex comma 370 Legge di Bilancio n. 197 del 29.12.2022), relativamente al secondo semestre 2023 e in procedura ordinaria, di richiesta dell'incremento di € 200.000,00 del contributo concesso, per fronteggiare i maggiori costi derivanti esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; l'istanza è in corso di verifica per l'approvazione;

**VISTO** la Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 10.05.2023 di approvazione del progetto definitivo "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico blocchi 1 - 2 -3 (A-B-C)", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario), dall'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), dall'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e dal Geologo Emiliano Cinelli (Mandante), collezionato dagli elaborati, giusto allegato alla presente, e suddiviso in due lotti funzionali, rispettivamente:

- lotto 1 - Blocchi 1-2 (A-B): di € 1.430.000,00 di cui per lavori a misura € 1.107.333,96 comprensivi di € 38.998,70 per oneri della sicurezza ed € 322.666,04 per somme a disposizione dell'Ente;
- lotto 2 - Blocco 3 (C): di € 537.562,97 di cui per lavori a misura € 488.693,61 comprensivi di € 15.608,88 per oneri della sicurezza ed € 48.869,36 per somme a disposizione dell'Ente;

**DATO ATTO** che:

- il lotto 1 relativo ai Blocchi 1-2 (A-B) è interamente finanziato con fondi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), giusto Decreto Interministeriale del 08.11.2021 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il lotto 2 relativo al Blocco 3 (C) è interamente finanziato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 28 febbraio 2023 n. 15 (CUP I35E18000300005) con fondi PNRR, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

**VISTO:**

- la Determina Dirigenziale n. 987 del 26.04.2023 di aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria e architettura per la Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione del Blocco 3 (Blocco C) e lo studio geologico dell'area, progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e d'esecuzione Blocco 4 (Blocco D), dell'intervento "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali blocchi 3 - 4" (Blocchi C-D), al costituendo R.T.P. costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario) con sede a Frosinone (FR) in via Marittima 153, l'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), l'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e il Geologo Emiliano Cinelli (Mandante);
- la Determina Dirigenziale n. 986 del 26.04.2023 di affidamento alla Società Geoserving srl, con sede a San Vittore del Lazio (FR) Via Collemeroni 3, dell'esecuzioni delle indagini geognostiche, geofisiche e sui materiali per il blocco 4;

- il verbale di consegna del servizio di ingegneria e architettura, nelle more della sottoscrizione del contratto d'appalto, sottoscritto in data 04.05.2023;
- l'atto costitutivo dell'Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di scopo, in data 08.05.2023 e con estremi di registrazione serie 1T numero 3220 del 08.05.2023, e mandato collettivo speciale con rappresentanza allo Studio Professionale Associato Progest;
- il contratto dei servizi repertorio numero 748 in data 01.06.2023, con estremi di registrazione serie 1T e numero 1439 del 06.06.2023, stipulato con il capogruppo del RTP;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 251 del 13.06.2023 di approvazione del progetto definitivo "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico lotto funzionali blocchi 3-4 (C-D)", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario), dall'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), dall'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e dal Geologo Emiliano Cinelli (Mandante), dell'importo complessivo di € 1.600.000,00 di cui per lavori a misura € 1.247.000,00 comprensivi di € 51.374,65 per oneri della sicurezza ed € 353.000,00 per somme a disposizione dell'Ente;

**VISTO** la Determinazione Dirigenziale n. 1688 del 24.07.2023 di approvazione del progetto esecutivo "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico lotto funzionali blocchi 3-4 (C-D)", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario), dall'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), dall'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e dal Geologo Emiliano Cinelli (Mandante), dell'importo complessivo di € 1.600.000,00 di cui per lavori a misura € 1.280.696,74 comprensivi di € 40.514,10 per oneri della sicurezza ed € 319.303,26 per somme a disposizione dell'Ente ed avente il seguente quadro economico:

A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	887.165,55	
A2	Incidenza Manodopera	353.017,09	
A2	Oneri della sicurezza	40.514,10	
A	<b>IMPORTO DEI LAVORI A MISURA</b>		<b>1.280.696,74</b>
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	Iva sui Lavori 10%	128.069,67	
B2	Lavori a fattura per spostamento sottoservizi	20.000,00	
B3	Spese Tecniche		
B3.1	Studio geologico, Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (Blocco D), Direzione dei Lavori e Coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione (Blocco C)	58.428,72	
B3.2	Collaudo statico in c.o. e collaudo tecnico amministrativo	18.000,00	
B3.3	Pratica Antincendio	10.000,00	
	<b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>		<b>86.428,72</b>
B4	Previdenza su spese tecniche 4%	3.457,15	
B5	IVA su spese tecniche 22% e Inarcassa	19.774,89	
B6	Art. 45 D.lgs. 36/2023	16.649,06	
B7	Spese generali (Spese Anac, SUA, Diritti di segreteria)	10.000,00	
B8	Indagini geognostiche e geofisiche (Iva compresa)	11.151,37	
B9	Liste in economie	15.000,00	
B10	Imprevisti	8.772,40	

Totale Somme a Disposizione

319.303,26

C

**TOTALE GENERALE**

**1.600.000,00**

**RILEVATO** che l'intervento progettuale riguarda l'adeguamento sismico dei Blocchi 3-4 (C-D) del plesso scolastico Pio Di Meo;

**RISCONTRATO** che tale intervento è inserito nel programma triennale OO.PP. 2023/2025 ed elenco annuale 2023;

**DATO ATTO** che i due progetti sono finanziati rispettivamente:

- "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico. Blocchi 1 - 2 (A-B)" - fondi del PNRR nell'ambito della Missione M2C4I2.2;
- "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali Blocchi 3 - 4 (Blocchi C-D)" - fondi del PNRR nell'ambito della Missione M4C1I3.3;

**VISTO:**

- la Determina Dirigenziale n.1568 del 06.07.2023 a contrarre l'appalto dei lavori "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico. Blocchi 1-2 (A-B);
- la Determina Dirigenziale n.1593 del 11.07.2023 a contrarre l'appalto dei lavori "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico lotto funzionali Blocchi 3-4 (Blocchi C-D);

**RILEVATO** che è opportuno e necessario dover affidare l'esecuzione dei lavori dei due progetti esecutivi di adeguamento sismico ad un unico operatore economico, per i seguenti motivi:

- le quattro unità strutturali (blocchi 1-2-3-4) sono tutte contigue e connesse funzionalmente tra di loro e gli interventi progettuali sono analoghi;
- le aree esterne pertinenziali del plesso scolastico sono limitate per garantire la cantierizzazione di due operatori economici in contemporanea anche con le attività scolastiche;
- l'esecuzione dei lavori dovrà avvenire senza la delocalizzazione dell'attività didattica;

**RICHIAMATO**

- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il quale prevede al comma 1 che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 70, comma 1, e l'art.71 "Procedura aperte" e l'art. 108 "Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture" del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che il termine di aggiudicazione definitiva dei lavori, dell'intervento Adeguamento Sismico lotto funzionali Blocchi 3-4 (Blocchi C-D), deve avvenire entro e non oltre il 15 settembre 2023 pena la revoca del finanziamento e, pertanto, occorre ridurre i termini di pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 71 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, a 21 giorni;

**RILEVATO** che ricorrono i presupposti per la procedura aperta, ai sensi degli articoli 70, comma 1, e 71 e che l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36;

**RITENUTO** dover revocare la determina a contrarre n. 1568 del 06.07.2023 e n.1593 del 11.07.2023 nonché adottare il provvedimento a contrattare l'affidamento congiunto dei due progetti esecutivi;

**VISTO** la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24.02.2016 di adesione alla SUA della Provincia di Frosinone e la nuova "Convenzione disciplinante la stazione unica appaltante della provincia di Frosinone per i lavori e le forniture di beni e servizi" approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 13.05.2021 e sottoscritta in data 22.06.2021;

**RISCONTRATO** che:

- Blocco 1-2 (Blocco A-B) - Misura PNRR M2C4I2.2 "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico. Blocchi 1 - 2 (A-B)": il codice CUP dell'intervento è I37B20002550001 e il codice CIG dell'affidamento è 9927957949
- Blocco 3-4 (Blocco C-D) - Misura PNRR M4C1I3.3 "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali Blocchi 3 - 4 (Blocchi C-D)": il codice CUP dell'intervento è I35E18000300005 e il codice CIG dell'affidamento è 992783549D;

**ACCERTATO:**

- Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

**VISTO** il D.lgs. n. 36/2023;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 23/2021 del 29.12.2021 di conferma, tra l'altro, della nomina a Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

**VISTO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

**VISTO** gli art. 107, 110, 110, 182, 183 e 192 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

#### **D E T E R M I N A**

1. **DARE ATTO** che quanto esplicitato in precedenza risulta essere parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **REVOCARE** la Determina Dirigenziale n.1568 del 06.07.2023 a contrarre l'appalto dei lavori "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico. Blocchi 1-2 (A-B)" e la Determina Dirigenziale n.1593 del 11.07.2023 a contrarre l'appalto dei lavori "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico lotto funzionali blocchi 3-4 (Blocchi C-D)";
3. **INDIVIDUARE** il sistema di affidamento congiunto dei lavori "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento



Sismico. Blocchi 1-2 (A-B)" e "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico lotto funzionali Blocchi 3-4 (Blocchi C-D)" mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 70, comma 1, e 71 del D.lgs. n. 36/2023;

4. **STABILIRE** che l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo;
5. **STABILIRE** che i due contratti siano stipulati a misura in forma pubblica amministrativa;
6. **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, dell'intervento è il Dirigente dell'Area Tecnica, Dott. Ing. Mario Lastoria;
7. **DARE ATTO** che:
  - Il Blocco 1-2 (Blocco A-B) Misura PNRR M2C4I2.2 dell'intervento "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico Blocchi 1 - 2 (A-B)" è interamente finanziato con fondi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), giusto Decreto Interministeriale del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 08.11.2021;
  - Il Blocco 3-4 (Blocco C-D) Misura PNRR M4C1I3.3 dell'intervento "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali Blocchi 3 - 4" è interamente finanziato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 28 febbraio 2023 n. 15 (CUP I35E18000300005) con fondi PNRR, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";
8. **DARE ATTO** che:
  - Blocco 1-2 (Blocco A-B) - Misura PNRR M2C4I2.2 "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico Blocchi 1 - 2 (A-B)": la spesa è imputata al FPV e capitolo 248655;
  - Blocco 3-4 (Blocco C-D) - Misura PNRR M4C1I3.3 "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali Blocchi 3 - 4": la spesa è imputata al Bilancio pluriennale 2023-2024 e capitolo 248611;
9. **IMPUTARE E IMPEGNARE**:
  - Per il Blocco 1-2 (Blocco A-B) - Misura PNRR M2C4I2.2 "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico Blocchi 1 - 2 (A-B)": al FPV e capitolo 248655 e impegno 2023/611 sub 2, rispettivamente:
    - a. € 660,00 per contributo in favore dell'ANAC è sarà liquidato all'emissione del MAV riferito al quadrimestre di competenza;
    - b. € 5.270,32 per contributo in favore della Provincia di Frosinone per la gestione delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, in conformità della convenzione sottoscritta, che sarà liquidato al termine della procedura di gara;
  - Blocco 3-4 (Blocco C-D) - Misura PNRR M4C1I3.3 "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali Blocchi 3 - 4": al FPV e capitolo 248611 e impegno 2023/1126 sub 0, rispettivamente:
    - a. € 660,00 per contributo in favore dell'ANAC è di e sarà liquidato all'emissione del MAV riferito al quadrimestre di competenza;
    - b. € 5.922,79 per contributo in favore della Provincia di Frosinone per la gestione delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, in conformità

della convenzione sottoscritta, che sarà liquidato al termine della procedura di gara;

10. **RISERVARSI** con il successivo provvedimento di aggiudicazione dell'appalto l'impegno sia della somma per i lavori e sia di quelle previste tra le somme a disposizione del quadro economico sulla base del cronoprogramma di attuazione dell'intervento e della esigibilità della spesa;
11. **TRASMETTERE** la presente determinazione e i documenti di gara, come da convenzione, alla Provincia di Frosinone per la pubblicazione del bando di gara;
12. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
13. **DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
14. **RISERVARSI** ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, l'esecuzione dell'intervento di che trattasi.

**IL RESPONSABILE P.O. LL.PP.**

Dott. Ing. Danilo Capogna

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

Dott. Ing. Mario Lastoria

**Determinazione AREA TECNICA nr.606 del 25/07/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2023 611/0	<b>Data:</b> 02/04/2023	<b>Importo:</b> 268.929,60
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2023 611/2	<b>Data:</b> 12/04/2023	<b>Importo:</b> 660,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP I37B20002550001 DEGUAMENTO SISMICO AULE PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO ENTRATA 41195 - DETERMINA A CONTRARRE			
<b>Capitolo:</b>	2023 248655	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP I37B20002550001 DEGUAMENTO SISMICO AULE PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO ENTRATA 41195		
<b>Codice bilancio:</b>	4.01.2.0202	<b>C.U.P.:</b> I37B20002550001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Atto Amministrativo:</b>	CONSIGLIO COMUNALE NR. 70 DEL 15/06/2022			
<b>Beneficiario:</b>	0016063 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2023 611/0	<b>Data:</b> 02/04/2023	<b>Importo:</b> 268.929,60
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2023 611/3	<b>Data:</b> 06/07/2023	<b>Importo:</b> 5.270,32
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP I37B20002550001 DEGUAMENTO SISMICO AULE PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO ENTRATA 41195 - QUOTA SUA			
<b>Capitolo:</b>	2023 248655	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP I37B20002550001 DEGUAMENTO SISMICO AULE PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO ENTRATA 41195		
<b>Codice bilancio:</b>	4.01.2.0202	<b>C.U.P.:</b> I37B20002550001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
<b>Atto Amministrativo:</b>	CONSIGLIO COMUNALE NR. 70 DEL 15/06/2022			
<b>Beneficiario:</b>	0011273 - PROVINCIA DI FROSINONE			

**Determinazione AREA TECNICA nr.606 del 25/07/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2023 1126/0	<b>Data:</b> 06/07/2023	<b>Importo:</b>	614.033,65
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2023 1126/1	<b>Data:</b> 10/07/2023	<b>Importo:</b>	660,00
<b>Oggetto:</b>	ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3 4 (BLOCCHI C-D). AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI- contributo anac				
<b>Capitolo:</b>	2023 248611	PNRR M4C1I3.3 - CUP I35E18000300005 - PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3 -4 (ENTRATA 41305)			
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.2.0202	<b>C.U.P.:</b> I35E18000300005	<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA AREA TECNICA NR. 1593 DEL 11/07/2023				
<b>Beneficiario:</b>	0016063 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2023 1126/0	<b>Data:</b> 06/07/2023	<b>Importo:</b>	614.033,65
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2023 1126/2	<b>Data:</b> 10/07/2023	<b>Importo:</b>	5.922,79
<b>Oggetto:</b>	ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3 4 (BLOCCHI C-D). AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI- contributo SUA				
<b>Capitolo:</b>	2023 248611	PNRR M4C1I3.3 - CUP I35E18000300005 - PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3 -4 (ENTRATA 41305)			
<b>Codice bilancio:</b>	4.02.2.0202	<b>C.U.P.:</b> I35E18000300005	<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.003	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA AREA TECNICA NR. 1593 DEL 11/07/2023				
<b>Beneficiario:</b>	0011273 - PROVINCIA DI FROSINONE				
<b>RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>					
<b>Importo Variazione:</b> -357,21					

.....

CASSINO li, 24/07/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 1753**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**

Oggetto: **IST.COMP. I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOL. PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 1-2(A-B) E ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3-4(C-D). AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DEI LAVORI**

Nr. adozione settore: **606** Nr. adozione generale: **1695**

Data adozione: **25/07/2023**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 24/07/2023

Il Responsabile di Settore

Ing. Mario Lastoria

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 25/07/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini



# Comune di Cassino

---

## SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

**Determinazione nr. 1695 del 25/07/2023**

**OGGETTO:** IST.COMP. I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOL. PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 1-2(A-B) E ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3-4(C-D). AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DEI LAVORI

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 25/07/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Pasquale LOFFREDO