



Comune di Cassino

Proposta nr. 1651 Del 10/07/2023 -
Num. settoriale 571

Determinazione nr. 1593 del 11/07/2023

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

OGGETTO: ISTITUTO COMPRESIVO I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3 4 (BLOCCHI C-D). AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Misura PNRR M4C1I3.3 - CUP I35E18000300005

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

PREMESSO che:

- il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha a ciascuna Regione, comunicato con nota n. 0109077 del 28 dicembre 2022, l’ammontare di ulteriori risorse destinate all’edilizia scolastica per il finanziamento di interventi da individuarsi nell’ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica ovvero in altri piani o programmazioni regionali, ovvero da selezionarsi o comunque coerenti con le finalità e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica”;
- Le risorse ulteriori sono state individuate e ripartite con Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, n. 320 del 7 dicembre 2022 per l’approvazione di un secondo piano di interventi da finanziare, utilizzando i criteri di cui all’articolo 5 del decreto n. 343 del 2021, adottato per l’assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 4 - Componente 1 - Potenziamiento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica ed attuato per mezzo del Decreto n. 318/2022 con l’approvazione di un primo piano di interventi;

VISTO l’istanza “Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali Blocchi 3 - 4” (Blocchi C-D) presentata dal Comune di Cassino per complessivi € 1.600.000,00 e codice CUP I35E18000300005;

VISTO:

- L’allegato 1 del Decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 28 febbraio 2023 n. 15, dal quale risulta ammesso a finanziamento, tra l’altro, l’intervento “Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali Blocchi 3 - 4 (C-D)” dell’importo di € 1.600.000,00 e codice CUP I35E18000300005;

- l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo per il progetto "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali blocchi 3 - 4" (Blocchi C-D), CUP I35E18000300005, sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Cassino;

RILEVATO che l'Ente beneficiario del contributo, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15.09.2023;

VISTO la domanda n. 4915 trasmessa in data 29.06.2023 per l'accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (ex comma 370 Legge di Bilancio n. 197 del 29.12.2022), relativamente al secondo semestre 2023 e in procedura ordinaria, di richiesta dell'incremento di € 200.000,00 del contributo concesso, per fronteggiare i maggiori costi derivanti esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; l'istanza è in corso di verifica per l'approvazione;

VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 10.05.2023 di approvazione del progetto definitivo "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico blocchi 1 - 2 -3 (A-B-C)", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario), dall'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), dall'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e dal Geologo Emiliano Cinelli (Mandante), collezionato dagli elaborati, giusto allegato alla presente, e suddiviso in due lotti funzionali, rispettivamente:

- lotto 1 - Blocchi 1-2 (A-B): di € 1.430.000,00 di cui per lavori a misura € 1.107.333,96 comprensivi di € 38.998,70 per oneri della sicurezza ed € 322.666,04 per somme a disposizione dell'Ente;
- lotto 2 - Blocco 3 (C): di € 537.562,97 di cui per lavori a misura € 488.693,61 comprensivi di € 15.608,88 per oneri della sicurezza ed € 48.869,36 per somme a disposizione dell'Ente;

DATO ATTO che:

- il lotto 1 relativo ai Blocchi 1-2 (A-B) è interamente finanziato con fondi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), giusto Decreto Interministeriale del 08.11.2021 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il lotto 2 relativo al Blocco 3 (C) è interamente finanziato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 28 febbraio 2023 n. 15 (CUP I35E18000300005) con fondi PNRR, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

VISTO:

- la Determina Dirigenziale n. 987 del 26.04.2023 di aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria e architettura per la Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione del Blocco 3 (Blocco C) e lo studio geologico dell'area, progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e d'esecuzione Blocco 4 (Blocco D), dell'intervento "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali blocchi 3 - 4" (Blocchi C-D), al costituendo R.T.P. costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario) con sede a Frosinone (FR) in via Marittima 153, l'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), l'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e il Geologo Emiliano Cinelli (Mandante);
- la Determina Dirigenziale n. 986 del 26.04.2023 di affidamento alla Società Geoserving srl, con sede a San Vittore del Lazio (FR) Via Collemeroni 3, dell'esecuzioni delle indagini geognostiche, geofisiche e sui materiali per il blocco 4;

- il verbale di consegna del servizio di ingegneria e architettura, nelle more della sottoscrizione del contratto d'appalto, sottoscritto in data 04.05.2023;
- l'atto costitutivo dell'Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di scopo, in data 08.05.2023 e con estremi di registrazione serie 1T numero 3220 del 08.05.2023, e mandato collettivo speciale con rappresentanza allo Studio Professionale Associato Progest;
- il contratto dei servizi repertorio numero 748 in data 01.06.2023, con estremi di registrazione serie 1T e numero 1439 del 06.06.2023, stipulato con il capogruppo del RTP;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 251 del 13.06.2023 di approvazione del progetto definitivo "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico lotto funzionali blocchi 3-4 (C-D)", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario), dall'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), dall'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e dal Geologo Emiliano Cinelli (Mandante), dell'importo complessivo di € 1.600.000,00 di cui per lavori a misura € 1.247.000,00 comprensivi di € 51.374,65 per oneri della sicurezza ed € 353.000,00 per somme a disposizione dell'Ente;

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 1567 del 06.07.2023 di approvazione del progetto esecutivo "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico lotto funzionali blocchi 3-4 (C-D)", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario), dall'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), dall'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e dal Geologo Emiliano Cinelli (Mandante), dell'importo complessivo di € 1.800.000,00 di cui per lavori a misura € 1.370.000,00 comprensivi di € 54.639,74 per oneri della sicurezza ed € 430.000,00 per somme a disposizione dell'Ente, ed avente il seguente quadro economico:

A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	1.315.360,26	
A2	Oneri della sicurezza	54.639,74	
A	IMPORTO DEI LAVORI A MISURA		1.370.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	Iva sui Lavori 10%	137.000,00	
B2	Lavori a fattura per spostamento sottoservizi	20.000,00	
B3	Spese Tecniche		
	Studio geologico, Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di		
B3.1	progettazione ed esecuzione (Blocco D), Direzione dei Lavori e Coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione (Blocco C)	58.428,72	
B3.2	Collaudo statico in c.o. e collaudo tecnico amministrativo	18.000,00	
B3.3	Pratica Antincendio	10.000,00	
	TOTALE SPESE TECNICHE	86.428,72	
B4	Previdenza su spese tecniche 4%	3.457,15	
B5	Iva su spese tecniche 22% e Inarcassa	19.774,89	
B6	Art. 45 D.Lgs. 36/2023	27.400,00	
B7	Spese generali (Spese Anac, SUA, Diritti di segreteria)	14.500,00	
B8	Indagini geognostiche e geofisiche (Iva compresa)	11.151,37	
B9	Liste in economie	30.000,00	
B10	Imprevisti	80.287,87	
	Totale Somme a Disposizione		430.000,00
C	TOTALE GENERALE		430.000,00

DATO ATTO che l'intervento è finanziato con i fondi del PNRR nell'ambito della Missione M4C1I3.3 e con le maggiori risorse richieste al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili che, comunque, nelle more dell'emanazione del decreto di assegnazione sono imputate al fondo oneri di urbanizzazione del bilancio comunale;

RILEVATO che l'intervento progettuale riguarda l'adeguamento sismico dei Blocchi 3-4 (C-D) del plesso scolastico Pio Di Meo;

RISCONTRATO che tale intervento è inserito nel programma triennale OO.PP. 2023/2025 ed elenco annuale 2023;

RICHIAMATO

- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., il quale prevede al comma 1 che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 70, comma 1, e l'art.71 "Procedura aperte" e l'art. 108 "Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture" del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

RILEVATO che ricorrono i presupposti per la procedura aperta, ai sensi degli articoli 70, comma 1, e 71 e che l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 31 marzo 2023, n.36;

VISTO la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24.02.2016 di adesione alla SUA della Provincia di Frosinone e la nuova "Convenzione disciplinante la stazione unica appaltante della provincia di Frosinone per i lavori e le forniture di beni e servizi" approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 13.05.2021 e sottoscritta in data 22.06.2021;

RISCONTRATO che il codice CUP dell'intervento è I35E18000300005 e il codice CIG dell'affidamento è 992783549D;

ACCERTATO:

- Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 23/2021 del 29.12.2021 di conferma, tra l'altro, della nomina a Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

VISTO gli art. 107, 110, 110, 182, 183 e 192 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. **DARE ATTO** che quanto esplicitato in precedenza risulta essere parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **INDIVIDUARE** il sistema di affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 70, comma 1, e 71 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
3. **STABILIRE** che l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo;
4. **STABILIRE** che il contratto venga stipulato a misura in forma pubblica amministrativa;
5. **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, dell'intervento è il Dirigente dell'Area Tecnica, Dott. Ing. Mario Lastoria;
6. **DARE ATTO** che l'intervento è interamente finanziato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 28 febbraio 2023 n. 15 (CUP I35E18000300005) con fondi PNRR, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" e con le maggiori risorse richieste al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili che, comunque, nelle more dell'emanazione del decreto di assegnazione, sono imputate al fondo oneri di urbanizzazione del bilancio comunale;
7. **DARE ATTO** che la spesa è imputata al Bilancio pluriennale 2023-2024 e capitolo 248611;
8. **IMPUTARE E IMPEGNARE** per la presente procedura di gara al FPV e capitolo 248611 e impegno 2023/1126 sub 0, rispettivamente:
 - € 660,00 per contributo in favore dell'ANAC che sarà liquidato all'emissione del MAV riferito al quadrimestre di competenza;
 - € 6.280,00 per contributo in favore della Provincia di Frosinone per la gestione delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, in conformità della convenzione sottoscritta, che sarà liquidato al termine della procedura di gara;
9. **RISERVARSI** con il successivo provvedimento di aggiudicazione dell'appalto l'impegno sia della somma per i lavori e sia di quelle previste tra le somme a disposizione del quadro economico sulla base del cronoprogramma di attuazione dell'intervento e della esigibilità della spesa;
10. **TRASMETTERE** la presente determinazione e i documenti di gara, come da convenzione, alla Provincia di Frosinone per la pubblicazione del bando di gara;
11. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
12. **DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
13. **RISERVARSI** ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, l'esecuzione dell'intervento di che trattasi.

IL RESPONSABILE P.O. LL.PP.

Dott. Ing. Danilo Capogna

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Dott. Ing. Mario Lastoria

**Determinazione AREA TECNICA nr.571 del 11/07/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2023	Impegno:	2023 1126/0	Data: 06/07/2023	Importo: 613.766,67
ESERCIZIO: 2023	Subimpegno di spesa:	2023 1126/1	Data: 10/07/2023	Importo: 660,00
Oggetto:	ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3 4 (BLOCCHI C-D). AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI- contributo anac			
Capitolo:	2023 248611	PNRR M4C1I3.3 - CUP I35E18000300005 - PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3 -4 (ENTRATA 41305)		
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.U.P.: I35E18000300005	SIOPE: 2.02.01.09.003	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Beneficiario:	0016063 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno:	2023 1126/0	Data: 06/07/2023	Importo: 613.766,67
ESERCIZIO: 2023	Subimpegno di spesa:	2023 1126/2	Data: 10/07/2023	Importo: 6.280,00
Oggetto:	ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3 4 (BLOCCHI C-D). AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI- contributo SUA			
Capitolo:	2023 248611	PNRR M4C1I3.3 - CUP I35E18000300005 - PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3 -4 (ENTRATA 41305)		
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.U.P.: I35E18000300005	SIOPE: 2.02.01.09.003	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Beneficiario:	0011273 - PROVINCIA DI FROSINONE			

CASSINO li, 10/07/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 1651**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**

Oggetto: **ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO.
ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3 4 (BLOCCHI C-D). AUTORIZZAZIONE
A CONTRARRE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI**

Nr. adozione settore: **571** Nr. adozione generale: **1593**

Data adozione: **11/07/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 10/07/2023

Il Responsabile di Settore

Ing. Mario Lastoria

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 11/07/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 1593 del 11/07/2023

OGGETTO: ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3 4 (BLOCCHI C-D). AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 12/07/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale LOFFREDO