



Comune di Cassino

Proposta nr. 2081 Del 12/09/2023 -
Num. settoriale 709

Determinazione nr. 1992 del 14/09/2023

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

OGGETTO: IST.COMP. I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOL. PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 1-2(A-B) E ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3-4(C-D). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI

Blocco 1-2: Misura PNRR M2C4I2.2 - CUP I37B20002550001

Blocco 3-4: Misura PNRR M4C1I3.3 - CUP I35E18000300005

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- Il comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come sostituito dall' art. 1, comma 38, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente modificato dall' art. 46, comma 1, lett. a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. che prevede quanto segue: "Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti";
- Il comma 139-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede quanto segue "Le risorse assegnate ai comuni, ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione";

- È stata inoltrata l'istanza entro il termine perentorio del 15.09.2020, stabilito dal comma 140 dell'articolo 1 della Legge n.145 del 2018, al fine dell'assegnazione del contributo per l'anno 2021;

VISTO l'istanza del Comune di Cassino, trasmessa nei termini di legge, relativa a numero cinque interventi, tutti previsti nel programma triennale 2021-2023 elenco annuale 2021, per complessivi € 5.000.000,00;

VISTO:

- Il Decreto Interministeriale del 23.02.2021 come rettificato dal Decreto Interministeriale del 25.08.2021;
- Il Decreto Interministeriale del 08.11.2021 e l'allegato A, elenco delle opere finanziate a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del Decreto Interministeriale del 25.08.2021, dal quale ammesso a finanziamento, tra l'altro, l'intervento "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico" di € 1.300.000,00 e codice CUP I37B20002550001;

RILEVATO che l'Ente beneficiario del contributo, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Interministeriale del 23.02.2021, è tenuto ad affidare i lavori entro il termini stabiliti dall'articolo 1, comma 143 della Legge n.145 del 2018 e nello specifico 15 mesi decorrenti dalla data di emanazione del Decreto, aumentati di tre mesi qualora l'Ente, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) ulteriormente prorogati di 3 mesi ai sensi della Legge n.15 del 25.02.2022 di conversione del Decreto Legge n.228 del 30.12.2021;

DATO ATTO che gli investimenti sono confluiti nella linea progettuale della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica", Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni - M2C4 - Investimento 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

VISTO la domanda n. 5215 trasmessa in data 04.07.2023 per l'accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (ex comma 370 Legge di Bilancio n. 197 del 29.12.2022), relativamente al secondo semestre 2023 e in procedura ordinaria, di richiesta dell'incremento di € 130.000,00 del contributo concesso, per fronteggiare i maggiori costi derivanti esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 11 agosto 2023, n. 187 di, tra l'altro, conferma dell'incremento del contributo richiesto;

VISTO:

- la Determina Dirigenziale n. 1323 del 27.06.2022 di aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, misure e contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e il certificato di regolare esecuzione dell'intervento "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico" al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario), dall'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), dall'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e dal Geologo Emiliano Cinelli (Mandante);
- la Determina Dirigenziale n. 2557 del 05.12.2022 di affidamento alla Società Geoserving srl, con sede a San Vittore del Lazio (FR) Via Collemeroni 3, dell'esecuzioni delle indagini geognostiche, geofisiche e sui materiali;
- il verbale di consegna del servizio di ingegneria e architettura, nelle more della sottoscrizione del contratto d'appalto, sottoscritto in data 29.11.2022;
- l'atto costitutivo dell'Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di scopo, in data 25.11.2022 e registrato a Frosinone il 25.11.2022 al n. 8882 serie 1/T,

e mandato collettivo speciale con rappresentanza allo Studio Professionale Associato Progest;

- il contratto dei servizi repertorio numero 735 in data 30.01.2023, con estremi di registrazione serie 1T e numero 272 del 31.01.2023, stipulato con il capogruppo dell'RTP;

VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 10.05.2023 di approvazione del progetto definitivo "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico Blocchi 1 - 2 -3 (A-B-C)", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario), dall'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), dall'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e dal Geologo Emiliano Cinelli (Mandante), dell'importo complessivo di € 1.967.562,97 e suddiviso in due lotti funzionali, rispettivamente:

- lotto 1 - Blocchi 1-2 (A-B): di € 1.430.000,00 di cui per lavori a misura € 1.107.333,96 comprensivi di € 38.998,70 per oneri della sicurezza ed € 322.666,04 per somme a disposizione dell'Ente;
- lotto 2 - Blocco 3 (C): di € 537.562,97 di cui per lavori a misura € 488.693,61 comprensivi di € 15.608,88 per oneri della sicurezza ed € 48.869,36 per somme a disposizione dell'Ente;

DATO ATTO che:

- il lotto 1 relativo ai Blocchi 1-2 (A-B) è interamente finanziato con fondi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), giusto Decreto Interministeriale del 08.11.2021 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il lotto 2 relativo al Blocco 3 (C) è interamente finanziato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 28 febbraio 2023 n. 15 (CUP I35E18000300005) con fondi PNRR, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 1438 del 16.06.2023 di approvazione del progetto esecutivo "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico Blocchi 1 - 2 (A-B)", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario), dall'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), dall'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e dal Geologo Emiliano Cinelli (Mandante), dell'importo complessivo di € 1.430.000,00 di cui € 1.117.579,45 per lavori, comprensivi di € 30.602,88 per oneri della sicurezza ed € 312.420, 55 per somme a disposizione dell'Ente;

RILEVATO che l'intervento progettuale riguarda l'adeguamento sismico dei Blocchi 1-2 (A-B) del plesso scolastico Pio Di Meo;

RISCONTRATO che tale intervento è inserito nel programma triennale OO.PP. 2023/2025 ed elenco annuale 2023;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

PREMESSO che:

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha a ciascuna Regione, comunicato con nota n. 0109077 del 28 dicembre 2022, l'ammontare di ulteriori risorse destinate all'edilizia scolastica per il finanziamento di interventi da individuarsi nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica ovvero in altri piani o programmazioni regionali, ovvero da selezionarsi o comunque coerenti con le finalità e gli obiettivi del Piano

nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

- Le risorse ulteriori sono state individuate e ripartite con Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, n. 320 del 7 dicembre 2022 per l'approvazione di un secondo piano di interventi da finanziare, utilizzando i criteri di cui all'articolo 5 del decreto n. 343 del 2021, adottato per l'assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 4 - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica ed attuato per mezzo del Decreto n. 318/2022 con l'approvazione di un primo piano di interventi;

VISTO l'istanza "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali Blocchi 3 - 4" (Blocchi C-D) presentata dal Comune di Cassino per complessivi € 1.600.000,00 e codice CUP I35E18000300005;

VISTO:

- L'allegato 1 del Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 28 febbraio 2023 n. 15, dal quale risulta ammesso a finanziamento, tra l'altro, l'intervento "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali Blocchi 3 - 4 (C-D)" dell'importo di € 1.600.000,00 e codice CUP I35E18000300005;
- l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo per il progetto "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali blocchi 3 - 4" (Blocchi C-D), CUP I35E18000300005, sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Cassino;

RILEVATO che l'Ente beneficiario del contributo, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15.09.2023;

VISTO la domanda n. 4915 trasmessa in data 29.06.2023 per l'accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (ex comma 370 Legge di Bilancio n. 197 del 29.12.2022), relativamente al secondo semestre 2023 e in procedura ordinaria, di richiesta dell'incremento di € 200.000,00 del contributo concesso, per fronteggiare i maggiori costi derivanti esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 11 agosto 2023, n. 187 di, tra l'altro, conferma dell'incremento del contributo richiesto;

VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 189 del 10.05.2023 di approvazione del progetto definitivo "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico blocchi 1 - 2 -3 (A-B-C)", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario), dall'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), dall'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e dal Geologo Emiliano Cinelli (Mandante), collezionato dagli elaborati, giusto allegato alla presente, e suddiviso in due lotti funzionali, rispettivamente:

- lotto 1 - Blocchi 1-2 (A-B): di € 1.430.000,00 di cui per lavori a misura € 1.107.333,96 comprensivi di € 38.998,70 per oneri della sicurezza ed € 322.666,04 per somme a disposizione dell'Ente;
- lotto 2 - Blocco 3 (C): di € 537.562,97 di cui per lavori a misura € 488.693,61 comprensivi di € 15.608,88 per oneri della sicurezza ed € 48.869,36 per somme a disposizione dell'Ente;

DATO ATTO che:

- il lotto 1 relativo ai Blocchi 1-2 (A-B) è interamente finanziato con fondi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), giusto Decreto

Interministeriale del 08.11.2021 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- il lotto 2 relativo al Blocco 3 (C) è interamente finanziato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 28 febbraio 2023 n. 15 (CUP I35E18000300005) con fondi PNRR, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica";

VISTO:

- la Determina Dirigenziale n. 987 del 26.04.2023 di aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria e architettura per la Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione del Blocco 3 (Blocco C) e lo studio geologico dell'area, progetto definitivo, esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e d'esecuzione Blocco 4 (Blocco D), dell'intervento "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali blocchi 3 - 4" (Blocchi C-D), al costituendo R.T.P. costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario) con sede a Frosinone (FR) in via Marittima 153, l'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), l'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e il Geologo Emiliano Cinelli (Mandante);
- la Determina Dirigenziale n. 986 del 26.04.2023 di affidamento alla Società Geoserving srl, con sede a San Vittore del Lazio (FR) Via Collemeroni 3, dell'esecuzioni delle indagini geognostiche, geofisiche e sui materiali per il blocco 4;
- il verbale di consegna del servizio di ingegneria e architettura, nelle more della sottoscrizione del contratto d'appalto, sottoscritto in data 04.05.2023;
- l'atto costitutivo dell'Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di scopo, in data 08.05.2023 e con estremi di registrazione serie 1T numero 3220 del 08.05.2023, e mandato collettivo speciale con rappresentanza allo Studio Professionale Associato Progest;
- il contratto dei servizi repertorio numero 748 in data 01.06.2023, con estremi di registrazione serie 1T e numero 1439 del 06.06.2023, stipulato con il capogruppo del RTP;

VISTO la Delibera di Giunta Comunale n. 251 del 13.06.2023 di approvazione del progetto definitivo "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico lotto funzionali blocchi 3-4 (C-D)", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario), dall'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), dall'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e dal Geologo Emiliano Cinelli (Mandante), dell'importo complessivo di € 1.600.000,00 di cui per lavori a misura € 1.247.000,00 comprensivi di € 51.374,65 per oneri della sicurezza ed € 353.000,00 per somme a disposizione dell'Ente;

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 1688 del 24.07.2023 di approvazione del progetto esecutivo "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico lotto funzionali blocchi 3-4 (C-D)", redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario), dall'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), dall'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e dal Geologo Emiliano Cinelli (Mandante), dell'importo complessivo di € 1.600.000,00 di cui per lavori a misura € 1.280.696,74 comprensivi di € 40.514,10 per oneri della sicurezza ed € 319.303,26 per somme a disposizione dell'Ente;

RILEVATO che l'intervento progettuale riguarda l'adeguamento sismico dei Blocchi 3-4 (C-D) del plesso scolastico Pio Di Meo;

RISCONTRATO che tale intervento è inserito nel programma triennale OO.PP. 2023/2025 ed elenco annuale 2023;

~~DATO ATTO che:~~

- ~~il lotto 1 relativo ai Blocchi 1-2 (A-B) è interamente finanziato con fondi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), giusto Decreto Interministeriale del 08.11.2021 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 08.11.2021 e rimodulazione giusto Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 11 agosto 2023, n. 187;~~
- ~~il lotto 2 relativo al Blocco 3 (C) è interamente finanziato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 28 febbraio 2023 n. 15 (CUP I35E18000300005) con fondi PNRR, nell'ambito della Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" e rimodulazione giusto Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 11 agosto 2023, n. 187;~~

VISTO la Determina Dirigenziale n. 1695 del 25.07.2023 di autorizzazione a contrarre l'appalto congiunto dei lavori:

- Lotto 1 - "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico. Blocchi 1-2 (A-B)" dell'importo complessivo di € 1.430.000,00;
- Lotto 2 - "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico lotto funzionali Blocchi 3-4 (Blocchi C-D)" dell'importo complessivo di € 1.600.000,00;

mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 70, comma 1, e 71 del D.lgs. n. 36/2023 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo;

VISTO la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24.02.2016 di adesione alla SUA della Provincia di Frosinone e la "Convenzione disciplinante la stazione unica appaltante della provincia di Frosinone per i lavori e le forniture di beni e servizi", aggiornata con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 13.05.2021;

VISTO

- il Bando di gara, prot. n. 28102 del 28.07.2023, "Gara SUA n. 120/2023";
- la nota, prot. n. 30377 del 18.08.2023, della Provincia di Frosinone di nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

RISCONTRATO che la procedura di gara è stata ultimata e sono stati acquisiti i verbali di gara;

VISTO la nota, in atti al prot. n. 52162 del 11.09.2023, della Provincia di Frosinone di comunicazione della proposta di aggiudicazione dei due lotti;

VISTO i verbali di gara n.1 del 17.08.2023, n.2 del 21.08.2023, n.3 del 28.08.2023, n. 4 del 29.08.2023 e n. 5 del 04.09.2023 rilasciati dalla commissione giudicatrice dai quali risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella della società Cogea Appalti srl, con sede in Cassino (FR) in Viale Bonomi 73, che ha totalizzato il punteggio di 91,16/100 ed ha, inoltre, offerto il ribasso del 12,17% che determina un importo di aggiudicazione dei lavori rispettivamente:

- Lotto 1 - Blocco 1-2 (Blocco A-B): € 1.020.423,66 per lavori a misura comprensivi di € 30.602,88 per oneri della sicurezza ed € 288.654,53 per incidenza della manodopera ed oltre IVA;
- Lotto 2 - Blocco 3-4 (Blocco C-D): € 1.172.728,69 per lavori a misura comprensivi di € 40.514,10 per oneri della sicurezza ed € 353.017,09 per incidenza della manodopera ed oltre IVA;

RISCONTRATO la regolarità della procedura per l'aggiudicazione dei lavori in questione;

DATO ATTO che è stato avviato ma non ancora concluso l'iter del possesso dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario, per cui l'aggiudicazione sarà efficace ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a conclusione del procedimento;

RITENUTO dover approvare i verbali di gara rilasciati dalla commissione giudicatrice e l'offerta tecnica ed economica della società Cogea Appalti srl, aggiudicare definitivamente i lavori dei due lotti nonché approvare i rispettivi nuovi quadri economici dei finanziamenti;

RISCONTRATO che:

- Blocco 1-2 (Blocco A-B) - Misura PNRR M2C4I2.2 "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico. Blocchi 1 - 2 (A-B)": il codice CUP dell'intervento è I37B20002550001 e il codice CIG dell'affidamento è 9927957949
- Blocco 3-4 (Blocco C-D) - Misura PNRR M4C1I3.3 "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali Blocchi 3 - 4 (Blocchi C-D)": il codice CUP dell'intervento è I35E18000300005 e il codice CIG dell'affidamento è 992783549D;

ACCERTATO la disponibilità finanziaria al FPV;

ACCERTATO:

- Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- Che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 la presente determinazione viene rimessa all'area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate ed effettuare nel rispetto del programma dei pagamenti dell'esercizio finanziario in corso;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 23/2021 del 29.12.2021 di conferma, tra l'altro, dell'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

VISTO gli art. 107, 109, 110, 182 e 183 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. **APPROVARE** i verbali di gara in premessa indicati dai quali risulta che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella della società COGEA APPALTI srl, che ha totalizzato il punteggio di 91,16/100 ed ha, inoltre, offerto il ribasso del 12,17% sull'importo a base d'asta;
2. **APPROVARE** l'offerta tecnica, dei rispettivi lotti, ed economica della società COGEA APPALTI srl presentata in sede di gara;

3. **AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE** alla società Cogea Appalti srl, con sede in Cassino (FR) in Viale Bonomi 73, l'appalto dei lavori rispettivamente:

- Lotto 1 - "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico Blocchi 1 - 2 (A-B)" per un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di € 1.020.423,66 comprensivi di € 30.602,88 per oneri della sicurezza, € 288.654,53 per incidenza della manodopera oltre € 102.042,37 per IVA 10% e, quindi, per complessivi € 1.122.466,03;
- Lotto 2 - "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali Blocchi 3 - 4 (Blocchi C-D)" per un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di € 1.172.728,69 comprensivi di € 40.514,10 per oneri della sicurezza, € 353.017,09 per incidenza della manodopera oltre € 117.272,87 per IVA 10% e, quindi, per complessivi € 1.290.001,56;

4. **DARE ATTO** che l'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, dopo la conclusione della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

5. **APPROVARE** il nuovo quadro economico dell'intervento, Lotto 1 - BLOCCHI 1 - 2 (BLOCCHI A-B), a seguito dell'aggiudicazione definitiva come di seguito:

A1	Importo dei lavori a misura		798 322,04	
		Ribasso	12,17%	-97 155,79
				701 166,25
A2	Incidenza Manodopera		288 654,53	
A3	Oneri della sicurezza		30 602,88	
A	IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI A MISURA			1 020 423,66
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
B1	IVA 10% sui lavori		102 042,37	
	Spese Tecniche studio geologico, progettazione definitiva - esecutiva,			
B2.1	Direzione dei lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	63 584,23		
B2.2	Spese Tecniche per il collaudo statico in c.o. e collaudo tecnico amministrativo	18 000,00		
B2	TOTALE SPESE TECNICHE		81 584,23	
B3	Oneri previdenziali su spese tecniche 4%		3 263,37	
B4	IVA 22% su spese tecniche e Inarcassa		18 666,47	
B6	Art.113 D.Lgs.50/2016		22 351,59	
B7	Spese generali (Spese ANAC, SUA, Diritti di segreteria)		14 500,00	
B8	Indagini geognostiche e geofisiche (IVA Compresa)		20 048,10	
B9	Liste in economie (Iva Compresa)		8 000,00	
B10	Imprevisti (Iva Compresa)		32 248,84	
B11	Economie di gara		106 871,37	
B	Totale somme a disposizione			409 576,34
	TOTALE GENERALE			1 430 000,00

6. **APPROVARE** il nuovo quadro economico dell'intervento, Lotto 2 - BLOCCHI 3 - 4 (BLOCCHI C-D), a seguito dell'aggiudicazione definitiva come di seguito:

A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta		887 165,55	
		Ribasso	12,17%	-107 968,05
				779 197,50

A2	Incidenza Manodopera	353 017,09
A3	Oneri della sicurezza	40 514,10
IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI A MISURA		1 172 728,69
A		
	Somme a disposizione	
B	dell'Amministrazione:	
B1	I.V.A. sui Lavori 10%	117 272,87
	Lavori a fattura per spostamento	
B2	sottoservizi	20 000,00
B3	Spese Tecniche	
	Studio geologico, Progettazione	
	Definitiva, Esecutiva, Direzione dei	
	Lavori e Coordinamento sicurezza in	
B3.1	fase di progettazione ed esecuzione	
	(Blocco D), Direzione dei Lavori e	
	Coordinamento sicurezza in fase	
	d'esecuzione (Blocco C)	58 428,72
B3.2	Collaudo statico in c.o. e collaudo	
	tecnico amministrativo	18 000,00
B3.3	Pratica Antincendio	10 000,00
	Spese Tecniche - sommano	86 428,72
B4	Previdenza su spese tecniche 4%	3 457,15
B5	IVA 22% su spese tecniche e inarcassa	19 774,89
B6	Art. 45 D.Lgs. 36/2023	16 649,06
B7	Spese generali (Spese Anac, SUA, Diritti di segreteria)	10 000,00
B8	Indagini geologiche, geognostiche e sui materiali (Iva compresa)	11 151,37
B9	Liste in economie (Iva compresa)	15 000,00
B10	Imprevisti (Iva compresa)	8 772,40
B11	Economie di gara	118 764,85
Totale Somme a Disposizione		427 271,31
C	TOTALE GENERALE	1 600 000,00

7. **DARE ATTO** che i due contratti vengano stipulati a misura in forma pubblica amministrativa;

8. **DARE ATTO** che:

- Lotto 1 - BLOCCHI 1 - 2 (BLOCCHI A-B) è interamente finanziato con fondi nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), giusto Decreto Interministeriale del 08.11.2021 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 08.11.2021 e rimodulazione giusto Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 11 agosto 2023, n. 187;
- Lotto 2 - BLOCCHI 3 - 4 (BLOCCHI C-D) è interamente finanziato con Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza del 28 febbraio 2023 n. 15 (CUP I35E18000300005) con fondi PNRR, nell'ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica" e rimodulazione giusto Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 11 agosto 2023, n. 187;

9. **IMPUTARE E IMPEGNARE** in favore della società Cogea Appalti srl, rispettivamente:

- Lotto 1 - BLOCCHI 1 - 2 (BLOCCHI A-B) l'importo di € 1.122.466,03 al FPV e capitolo 248655 come di seguito:
 - o € 90.024,52 all'impegno 2023/1142 sub 0;
 - o € 259.975,48 all'impegno 2023/611 sub 4;
 - o € 600.000,00 all'impegno 2024/63 sub 1;
 - o € 172.466,03 all'impegno 2025/25 sub 1;
 - il Lotto 2 - BLOCCHI 3 - 4 (BLOCCHI C-D) l'importo di € 1.290.001,56 al FPV e capitolo 248611 come di seguito:
 - o € 600.000,00 all'impegno 2023/1126 sub 3;
 - o € 690.001,56 all'impegno 2024/79 sub 1;
10. **LIQUIDARE** il contributo in favore della Provincia di Frosinone per la gestione delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, in conformità della convenzione sottoscritta, a conclusione della presente procedura di gara al FPV rispettivamente:
- € 5.270,32 capitolo 248655 e impegno 2023/611 sub 3 per il Lotto 1 - BLOCCHI 1 - 2 (BLOCCHI A-B);
 - € 5.922,79 capitolo 248611 e impegno 2023/1126 sub 2 per il Lotto 2 - BLOCCHI 3 - 4 (BLOCCHI C-D);
11. **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto, dei rispettivi lotti, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è il Dott. Ing. Mario Lastoria, Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino;
12. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
13. **DARE ATTO** dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione;
14. **DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
15. **RISERVARSI** ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, l'esecuzione dell'intervento di che trattasi.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Dott. Ing. Mario Lastoria



COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Pagina 1 di 4

Determinazione AREA TECNICA nr.709 del 14/09/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno:	2023 611/0	Data: 02/04/2023	Importo: 268.929,60
ESERCIZIO: 2023	Subimpegno di spesa:	2023 611/3	Data: 06/07/2023	Importo: 5.270,32
Oggetto:	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP I37B20002550001 DEGUAMENTO SISMICO AULE PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO ENTRATA 41195 - QUOTA SUA			
Capitolo:	2023 248655	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP I37B20002550001 ADEGUAMENTO SISMICO AULE PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO ENTRATA 41195		
Codice bilancio:	4.01.2.0202	C.U.P.: I37B20002550001	SIOPE: 2.02.01.09.003	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Atto Amministrativo:	CONSIGLIO COMUNALE NR. 70 DEL 15/06/2022			
Beneficiario:	0011273 - PROVINCIA DI FROSINONE			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno:	2023 611/0	Data: 02/04/2023	Importo: 268.929,60
ESERCIZIO: 2023	Subimpegno di spesa:	2023 611/4	Data: 06/07/2023	Importo: 259.975,48
Oggetto:	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP I37B20002550001 DEGUAMENTO SISMICO AULE PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO ENTRATA 41195 - IMPEGNO RESIDUO DA IMPUTARE A FPV			
Capitolo:	2023 248655	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP I37B20002550001 ADEGUAMENTO SISMICO AULE PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO ENTRATA 41195		
Codice bilancio:	4.01.2.0202	C.I.G.: 9927957949	C.U.P.: I37B20002550001	SIOPE: 2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Atto Amministrativo:	CONSIGLIO COMUNALE NR. 70 DEL 15/06/2022			
Beneficiario:	0022877 - COGEA APPALTI S.R.L.			

**Determinazione AREA TECNICA nr.709 del 14/09/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2023	Impegno:	2024 63/0	Data: 02/04/2023	Importo:	600.000,00
ESERCIZIO: 2023	Subimpegno di spesa:	2024 63/1	Data: 02/04/2023	Importo:	600.000,00
Oggetto:	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP I37B20002550001 DEGUAMENTO SISMICO AULE PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO ENTRATA 41195 - AGGIUDICAZIONE LAVORI				
Capitolo:	2024 248655	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP I37B20002550001 ADEGUAMENTO SISMICO AULE PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO ENTRATA 41195			
Codice bilancio:	4.01.2.0202	C.I.G.: 9927957949	C.U.P.: I37B20002550001	SIOPE: 2.02.01.09.003	
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
Atto Amministrativo: CONSIGLIO COMUNALE NR. 70 DEL 15/06/2022					
Beneficiario: 0022877 - COGEA APPALTI S.R.L.					

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno:	2025 25/0	Data: 02/04/2023	Importo:	330.000,00
ESERCIZIO: 2023	Subimpegno di spesa:	2025 25/1	Data: 02/04/2023	Importo:	172.466,03
Oggetto:	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP I37B20002550001 DEGUAMENTO SISMICO AULE PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO ENTRATA 41195 - AGGIUDICAZIONE				
Capitolo:	2025 248655	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP I37B20002550001 ADEGUAMENTO SISMICO AULE PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO ENTRATA 41195			
Codice bilancio:	4.01.2.0202	C.I.G.: 9927957949	C.U.P.: I37B20002550001	SIOPE: 2.02.01.09.003	
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
Atto Amministrativo: CONSIGLIO COMUNALE NR. 70 DEL 15/06/2022					
Beneficiario: 0022877 - COGEA APPALTI S.R.L.					
RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:					
Importo Variazione: -157.533,97 Annotazioni: Nuovo subimpegno: 2025-25/2					

**Determinazione AREA TECNICA nr.709 del 14/09/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2023	Impegno:	2023 1142/0	Data: 14/07/2023	Importo:	128.939,79
ESERCIZIO: 2023	Subimpegno di spesa:	2023 1142/1	Data: 13/09/2023	Importo:	90.024,52
Oggetto:	ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO. BLOCCHI 1 2 (A-B). AGGIUDICAZIONE				
Capitolo:	2023 248655	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - CUP I37B20002550001 ADEGUAMENTO SISMICO AULE PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO ENTRATA 41195			
Codice bilancio:	4.01.2.0202	C.I.G.: 9927957949	C.U.P.: I37B20002550001	SIOPE: 2.02.01.09.003	
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
Atto Amministrativo: CONSIGLIO COMUNALE NR. 45 DEL 10/05/2023					
Beneficiario: 0022877 - COGEA APPALTI S.R.L.					

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno:	2023 1126/0	Data: 06/07/2023	Importo:	614.033,65
ESERCIZIO: 2023	Subimpegno di spesa:	2023 1126/2	Data: 10/07/2023	Importo:	5.922,79
Oggetto:	ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3 4 (BLOCCHI C-D). AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI- contributo SUA				
Capitolo:	2023 248611	PNRR M4C1I3.3 - CUP I35E18000300005 - PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3 -4 (ENTRATA 41305)			
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.U.P.: I35E18000300005		SIOPE: 2.02.01.09.003	
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					
Atto Amministrativo: DETERMINA AREA TECNICA NR. 1593 DEL 11/07/2023					
Beneficiario: 0011273 - PROVINCIA DI FROSINONE					

**Determinazione AREA TECNICA nr.709 del 14/09/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2023	Impegno:	2023 1126/0	Data: 06/07/2023	Importo:	614.033,65
ESERCIZIO: 2023	Subimpegno di spesa:	2023 1126/3	Data: 13/09/2023	Importo:	600.000,00
Oggetto:	ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3 4 (BLOCCHI C-D).AGGIUDICAZIONE				
Capitolo:	2023 248611	PNRR M4C1I3.3 - CUP I35E18000300005 - PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3 -4 (ENTRATA 41305)			
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.I.G.: 992783549D	C.U.P.: I35E18000300005	SIOPE:	2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Atto Amministrativo:	DETERMINA AREA TECNICA NR. 1567 DEL 06/07/2023				
Beneficiario:	0022877 - COGEA APPALTI S.R.L.				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	Impegno:	2024 79/0	Data: 06/07/2023	Importo:	900.000,00
ESERCIZIO: 2023	Subimpegno di spesa:	2024 79/1	Data: 13/09/2023	Importo:	690.001,56
Oggetto:	ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3 4 (BLOCCHI C-D). AGGIUDICAZIONE				
Capitolo:	2024 248611	PNRR M4C1I3.3 - CUP I35E18000300005 - PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3 -4 (ENTRATA 41305)			
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.I.G.: 992783549D	C.U.P.: I35E18000300005	SIOPE:	2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Atto Amministrativo:	DETERMINA AREA TECNICA NR. 1567 DEL 06/07/2023				
Beneficiario:	0022877 - COGEA APPALTI S.R.L.				

.....

CASSINO li, 13/09/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 2081**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**

Oggetto: **IST.COMP. I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOL. PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 1-2(A-B) E ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3-4(C-D). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI**

Nr. adozione settore: **709** Nr. adozione generale: **1992**

Data adozione: **14/09/2023**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 12/09/2023

Il Responsabile di Settore

Ing. Mario Lastoria

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 15/09/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 1992 del 14/09/2023

OGGETTO: IST.COMP. I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOL. PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 1-2(A-B) E ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 3-4(C-D). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 15/09/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale LOFFREDO