



# **Comune di Cassino**

---

**Proposta nr. 1489 Del 16/06/2023 -  
Num. settoriale 519**

## **Determinazione nr. 1439 del 16/06/2023**

### **AREA TECNICA**

#### **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**

**OGGETTO:** EDIFICIO COLONIA SOLARE. LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO.  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

**Misura PNRR M5C2I2.1 - CUP I37H21001980001**

#### **IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

#### **VISTO:**

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";

#### **PREMESSO** che:

- in applicazione dell'art.1 comma 42-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dall'articolo 20 del Decreto-Legge n. 152/2021, le disposizioni del citato DPCM del 21 gennaio 2021 si applicano a tutte le risorse disponibili per le annualità 2021-2026, ovvero all'ammontare complessivo degli stanziamenti pari a euro 3.400.000.000,00;
- l'articolo 3 punto 1 del DPCM 21 gennaio 2021, ha individuato le tipologie di contributi concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi;
- il Decreto del Ministero dell'Interno - Direzione centrale della finanza locale del 2 aprile 2021, ha approvato il modello di certificazione informatizzata per la presentazione delle relative richieste di ammissione al contributo e individuate le modalità operative per la trasmissione, da parte degli enti, dell'istanza nonché del termine ultimo;
- il Comunicato del 2 aprile 2021 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - ha indicato le modalità di presentazione delle richieste;
- il Comunicato del 25 maggio 2021 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha integrato l'elenco degli indicatori fisici di cui al comunicato del 2 aprile;

- è stata inoltrata l'istanza entro il termine stabilito e successivamente prorogato, al fine dell'assegnazione del contributo;

**VISTO** l'istanza del Comune di Cassino, in data 07.06.2021, relativa a numero cinque interventi, tutti previsti nel programma triennale 2021-2023 elenco annuale 2021, per complessivi € 5.000.000,00;

**VISTO** il Decreto Interministeriale del 30.12.2021 e l'allegato 3, con l'elenco dei progetti beneficiari e del comune soggetto attuatore nonché degli importi assegnati, dal quale risulta ammesso a finanziamento, tra l'altro, l'intervento "Edificio Comunale Colonia Solare. Lavori di completamento e adeguamento sismico" dell'importo di € 1.300.000,00 e codice CUP I37H21001980001;

**VISTO** la domanda n. 3996 di conferma relativa al Fondo di avvio delle opere indifferibili 2023 - preassegnazione 10% di conferma della pre-assegnazione del 10%, pertanto, l'importo complessivo del finanziamento rimodulato ammonta ad € 1.430.000,00;

**VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023 n. 124 di, tra l'altro, conferma dell'incremento del contributo richiesto;

**VISTO:**

- la Determinazione Dirigenziale n. 832 del 15.04.2022 a contrarre l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria per la prestazione inerente lo studio agronomico, lo studio geologico, la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità a misura, Coordinamento della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione per l'intervento "Edificio Comunale Colonia Solare. Lavori di completamento e adeguamento sismico", con procedura aperta, ai sensi degli articoli 59, comma 1, e 60 e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la Determina Dirigenziale n. 2179 del 24.10.2022 di aggiudicazione definitiva dei servizi di architettura e ingegneria per lo studio geologico, la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della Sicurezza in fase progettazione e d'esecuzione, la Direzione Lavori, Contabilità a Misura per l'intervento "Edificio Comunale Colonia Solare. Lavori di completamento e adeguamento sismico" al raggruppamento temporaneo di professionisti, costituito dall'Arch. Gabriele Napolitano, Socio Amministratore della Società GRUPPO SPA srl con sede a Roma in Via Massimi 81 (Capogruppo Mandatario), Ing. Luca Mastromattei (Mandante), Ing. Diego Rossi (Mandante) e Geol. Angelo Nobili (Mandante);
- l'atto costitutivo dell'Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di scopo, in data 19.12.2022, e mandato collettivo speciale con rappresentanza al Gruppo Spa srl, capogruppo mandatario;
- il verbale di consegna del servizio di ingegneria e architettura, nelle more della sottoscrizione del contratto d'appalto, sottoscritto in data 18.01.2023;
- il contratto dei servizi repertorio numero n. 734/2023 in data 26.01.2023, con estremi di registrazione serie 1T e numero 210 del 26.01.2023, stipulato con il capogruppo del RTP;
- la Determina Dirigenziale n. 260 del 31.01.2023 di affidamento alla società Geoserving srl, con sede a San Vittore del Lazio (FR) Via Collemeroni 3, dell'esecuzioni delle indagini geognostiche, geofisiche e delle prove di caratterizzazione dei materiali in sito, dell'intervento in oggetto;
- la Delibera Giunta Comunale n. 208 del 17.05.2023 di approvazione del progetto definitivo "Edificio Comunale Colonia Solare. Lavori di completamento e adeguamento sismico" redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti, dell'importo complessivo di € 1.430.000,00 di cui € 1.087.221,20 per lavori, comprensivi di € 57.222,17 per oneri della sicurezza ed € 342.778,80 per somme a disposizione dell'Ente;

**VISTO** la Determina Dirigenziale n. 1316 del 01.06.2023 di approvazione del progetto esecutivo "Edificio Comunale Colonia Solare. Lavori di completamento e adeguamento sismico" redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti, tra dall'Arch. Gabriele Napolitano, Socio Amministratore della società GRUPPO SPA srl con sede a Roma in Via Massimi 81 (Capogruppo Mandatario), Ing. Luca Mastromattei (Mandante), Ing. Diego Rossi (Mandante) e Geol. Angelo Nobili (Mandante), dell'importo complessivo di € 1.430.000,00 di cui € 1.093.182,88 per lavori comprensivi di € 57.113,48 per oneri della sicurezza ed € 336.817,12 per somme a disposizione dell'Ente;

**VISTO** la Determina Dirigenziale n. 1334 del 06.06.2023 di autorizzazione a contrarre l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16.07.2020, n.76 convertito con Legge del 11.09.2020, n.120, e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;

**VISTO** la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24.02.2016 di adesione alla SUA della Provincia di Frosinone e la "Convenzione disciplinante la stazione unica appaltante della provincia di Frosinone per i lavori e le forniture di beni e servizi", aggiornata con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 13.05.2021;

**VISTO** la lettera di invito prot. n. 20675 del 07.06.2023, "Gara SUA n. 85/2023";

**RISCONTRATO** che la procedura di gara è stata ultimata e sono stati acquisiti i verbali di gara;

**VISTO** la nota della Provincia di Frosinone, in atti al prot. n. 35694 del 16.06.2023, di comunicazione della proposta di aggiudicazione, giusto verbale di gara del 16.06.2023 rilasciato dalla commissione di gara, alla società L.D. srl, con sede a Sora (FR) in Via Morsicana 28, che ha offerto il ribasso del 23,31% che determina un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di € 851.675,10 comprensivi di € 57.113,48 per oneri della sicurezza ed oltre IVA;

**RISCONTRATO** la regolarità della procedura per l'aggiudicazione dei lavori in questione;

**DATO ATTO** che è stato avviato ma non ancora concluso l'iter del possesso dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario, per cui l'aggiudicazione sarà efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a conclusione del procedimento;

**RITENUTO** dover approvare il verbale di gara rilasciato dalla commissione giudicatrice, aggiudicare definitivamente i lavori nonché approvare il nuovo quadro economico del finanziamento;

**RISCONTRATO** che il codice CUP dell'intervento è I37H21001980001 e il codice CIG è 9862861260;

**ACCERTATO** la disponibilità finanziaria al FPV, Bilancio 2023, 2024 e 2025;

**ACCERTATO:**

- Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- Che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 la presente determinazione viene rimessa all'area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate ed effettuare nel rispetto del programma dei pagamenti dell'esercizio finanziario in corso;

**VISTO** il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 23/2021 del 29.12.2021 di conferma, tra l'altro, dell'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

**VISTO** il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

**VISTO** gli art. 107, 109, 110, 182 e 183 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

#### **D E T E R M I N A**

1. **DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata;
2. **AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE** l'appalto dei lavori "Edificio Comunale Colonia Solare. Lavori di completamento e adeguamento sismico" alla società L.D. srl, con sede a Sora (FR) in Via Morsicana 28, per un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di € 851.675,10 comprensivi di € 57.113,48 per oneri della sicurezza oltre € 85.167,51 per IVA 10% e, quindi, per complessivi € 936.842,61;
3. **DARE ATTO** che l'aggiudicazione diventerà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dopo la conclusione della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
4. **APPROVARE** il nuovo quadro economico dell'intervento a seguito dell'aggiudicazione definitiva come di seguito:

A1	Importo dei lavori			1.036.069,40
		Ribasso	23,31%	-241.507,78
				<hr/>
				<b>794.561,62</b>
A2	Oneri della sicurezza			57.113,48
A	<b>IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI A MISURA</b>			<hr/> <b>851.675,10</b>
B	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>			
B1	IVA 10% sui lavori			85.167,51
B2.1	Spese tecniche per studio geologico, progettazione Definitiva ed Esecutiva e CSP, DL, CSE		75.127,19	
B2.2	Assistenza Archeologica		6.000,00	
B2.3	Collaudo statico in c.o.		6.579,77	
B2.4	Collaudo tecnico-amministrativo		9.355,00	
B2	Totale Spese Tecniche			<hr/> 97.061,96
B3	Oneri previdenziali su spese tecniche 4%			3.642,48
B4	IVA 22% su Spese Tecniche			22.154,98
B5	Art.113 D.Lgs.50/2016			10.931,83
B6	Indagini geognostiche e geofisiche (IVA Compresa)			42.163,42
B7	Spese generali			12.500,00
B8	Allacci Pubblici Servizi			20.000,00
B9	Imprevisti			19.044,16
B10	Economie di gara			265.658,56
B	Totale somme a disposizione			<hr/> <b>578.324,90</b>

5. **DARE ATTO** che il contratto venga stipulato a misura in forma pubblica amministrativa;
6. **DARE ATTO** che l'intervento è interamente finanziato con fondi del PNRR, nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", giusto Decreto Interministeriale del 30.12.2021, del 04.04.2022 e rimodulazione giusto Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 124;
7. **IMPUTARE E IMPEGNARE** l'importo di € 936.842,61, in favore della Società L.D. srl, al capitolo 309935, rispettivamente:
  - € 260.465,27 al Bilancio 2023 e impegno 2023/609 sub 4;
  - € 20.587,51 al Bilancio 2023 e impegno 2023/1020 sub 0;
  - € 455.789,83 al Bilancio 2024 e impegno 2024/62 sub 1;
  - € 200.000,00 al Bilancio 2025 e impegno 2025/24 sub 1
8. **LIQUIDARE** il contributo di € 5.172,73 in favore della Provincia di Frosinone per la gestione delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, in conformità della convenzione sottoscritta, a conclusione della presente procedura di gara al FPV capitolo 309935 e impegno 2023/1020 sub 2;
9. **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, dell'intervento è il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, Dott. Ing. Mario Lastoria;
10. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
11. **DARE ATTO** dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione;
12. **DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
13. **RISERVARSI** ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, l'esecuzione dell'intervento di che trattasi.

**IL RESPONSABILE P.O. LL.PP.**

Dott. Ing. Danilo Capogna

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA**

Dott. Ing. Mario Lastoria



# COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

Pagina 1 di 3

## Determinazione AREA TECNICA nr.519 del 16/06/2023

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2023 609/0	<b>Data:</b> 02/04/2023	<b>Importo:</b>	303.302,81
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2023 609/4	<b>Data:</b> 31/05/2023	<b>Importo:</b>	260.465,27
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CONTRIBUTO M.I. EDIFICIO COLONIA SOLARE LAVORI EDILI IMPIANTISTICI E DI EFFICIENTAMENTO - CUP I37H21001980001 - PNRR ENTRATA 41202 DIFFERENZA QUADRO ECONOMICO				
<b>Capitolo:</b>	2023 309935	PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CONTRIBUTO M.I. EDIFICIO COLONIA SOLARE LAVORI EDILI IMPIANTISTICI E DI EFFICIENTAMENTO - CUP I37H21001980001 - PNRR			
<b>Codice bilancio:</b>	1.05.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 9862861260	<b>C.U.P.:</b> I37H21001980001	<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.999
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
<b>Atto Amministrativo:</b> DETERMINA AREA TECNICA NR. 2179 DEL 24/10/2022					
<b>Beneficiario:</b> 0026904 - Società L.D. srl					

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2025 24/0	<b>Data:</b> 02/04/2023	<b>Importo:</b>	300.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2025 24/1	<b>Data:</b> 02/04/2023	<b>Importo:</b>	200.000,00
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CONTRIBUTO M.I. EDIFICIO COLONIA SOLARE LAVORI EDILI IMPIANTISTICI E DI EFFICIENTAMENTO - CUP I37H21001980001 - PNRR ENTRATA 41202 AGGIUDICAZIONE LAVORI				
<b>Capitolo:</b>	2025 309935	PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CONTRIBUTO M.I. EDIFICIO COLONIA SOLARE LAVORI EDILI IMPIANTISTICI E DI EFFICIENTAMENTO - CUP I37H21001980001 - PNRR			
<b>Codice bilancio:</b>	1.05.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 9862861260	<b>C.U.P.:</b> I37H21001980001	<b>SIOPE:</b>	2.02.01.09.999
<b>Piano dei conti f.:</b> 2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.					
<b>Atto Amministrativo:</b> DETERMINA AREA TECNICA NR. 2179 DEL 24/10/2022					
<b>Beneficiario:</b> 0026904 - Società L.D. srl					
<b>RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>					
<b>Importo Variazione:</b> -100.000,00 <b>Annotazioni:</b> Nuovo subimpegno: 2025-24/2					

**Determinazione AREA TECNICA nr.519 del 16/06/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2023 1020/0	<b>Data:</b> 31/05/2023	<b>Importo:</b>	130.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2023 1020/3	<b>Data:</b> 16/06/2023	<b>Importo:</b>	20.587,51
<b>Oggetto:</b>	EDIFICIO COLONIA SOLARE. LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO. AFFIDAMENTO LAVORI				
<b>Capitolo:</b>	2023 309935	PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CONTRIBUTO M.I. EDIFICIO COLONIA SOLARE LAVORI EDILI IMPIANTISTICI E DI EFFICIENTAMENTO - CUP I37H21001980001 - PNRR			
<b>Codice bilancio:</b>	1.05.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 9862861260	<b>C.U.P.:</b> I37H21001980001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA AREA TECNICA NR. 1316 DEL 01/06/2023				
<b>Beneficiario:</b>	0026904 - Società L.D. srl				

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2024 62/0	<b>Data:</b> 02/04/2023	<b>Importo:</b>	600.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2024 62/1	<b>Data:</b> 02/04/2023	<b>Importo:</b>	455.789,83
<b>Oggetto:</b>	PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CONTRIBUTO M.I. EDIFICIO COLONIA SOLARE LAVORI EDILI IMPIANTISTICI E DI EFFICIENTAMENTO - CUP I37H21001980001 - PNRR ENTRATA 41202 DIFFERENZA QUADRO ECONOMICO				
<b>Capitolo:</b>	2024 309935	PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CONTRIBUTO M.I. EDIFICIO COLONIA SOLARE LAVORI EDILI IMPIANTISTICI E DI EFFICIENTAMENTO - CUP I37H21001980001 - PNRR			
<b>Codice bilancio:</b>	1.05.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 9862861260	<b>C.U.P.:</b> I37H21001980001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.				
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA AREA TECNICA NR. 2179 DEL 24/10/2022				
<b>Beneficiario:</b>	0026904 - Società L.D. srl				
<b>RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>					
<b>Importo Variazione:</b>	-144.210,17	<b>Annotazioni:</b> Nuovo subimpegno: 2024-62/2			

**Determinazione AREA TECNICA nr.519 del 16/06/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Impegno:</b>	2023 1020/0	<b>Data:</b> 31/05/2023	<b>Importo:</b>	130.000,00
<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2023 1020/2	<b>Data:</b> 05/06/2023	<b>Importo:</b>	5.172,73
<b>Oggetto:</b>	EDIFICIO COLONIA SOLARE. LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO QUOTA SUA				
<b>Capitolo:</b>	2023 309935	PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CONTRIBUTO M.I. EDIFICIO COLONIA SOLARE LAVORI EDILI IMPIANTISTICI E DI EFFICIENTAMENTO - CUP I37H21001980001 - PNRR			
<b>Codice bilancio:</b>	1.05.2.0202	<b>C.U.P.:</b> I37H21001980001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.019		
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale				
<b>Atto Amministrativo:</b>	DETERMINA AREA TECNICA NR. 1316 DEL 01/06/2023				
<b>Beneficiario:</b>	0011273 - PROVINCIA DI FROSINONE				

.....

CASSINO li, 16/06/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 1489**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**

Oggetto: **EDIFICIO COLONIA SOLARE. LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

Nr. adozione settore: **519**      Nr. adozione generale: **1439**

Data adozione: **16/06/2023**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 16/06/2023

Il Responsabile di Settore

Ing. Mario Lastoria

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 16/06/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini



# Comune di Cassino

---

## SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

**Determinazione nr. 1439 del 16/06/2023**

**OGGETTO:** EDIFICIO COLONIA SOLARE. LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 19/06/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pasquale LOFFREDO