



Comune di Cassino

Proposta nr. 300 Del 23/01/2024 -
Num. settoriale 67

Determinazione nr. 295 del 24/01/2024

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

OGGETTO: EDIFICIO COLONIA SOLARE. LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO. INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA

Misura PNRR M5C2I2.1 - CUP I37H21001980001



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

VISTO:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";

PREMESSO che:

- in applicazione dell'art.1 comma 42-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dall'articolo 20 del Decreto-Legge n. 152/2021, le disposizioni del citato DPCM del 21 gennaio 2021 si applicano a tutte le risorse disponibili per le annualità 2021-2026, ovvero all'ammontare complessivo degli stanziamenti pari a euro 3.400.000.000,00;
- l'articolo 3 punto 1 del DPCM 21 gennaio 2021, ha individuato le tipologie di contributi concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi;
- il Decreto del Ministero dell'Interno - Direzione centrale della finanza locale del 2 aprile 2021, ha approvato il modello di certificazione informatizzata per la presentazione delle relative richieste di ammissione al contributo e

individuare le modalità operative per la trasmissione, da parte degli enti, dell'istanza nonché del termine ultimo;

- il Comunicato del 2 aprile 2021 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - ha indicato le modalità di presentazione delle richieste;
- il Comunicato del 25 maggio 2021 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha integrato l'elenco degli indicatori fisici di cui al comunicato del 2 aprile;
- è stata inoltrata l'istanza entro il termine stabilito e successivamente prorogato, al fine dell'assegnazione del contributo;

VISTO l'istanza del Comune di Cassino, in data 07.06.2021, relativa a numero cinque interventi, tutti previsti nel programma triennale 2021-2023 elenco annuale 2021, per complessivi € 5.000.000,00;

VISTO il Decreto Interministeriale del 30.12.2021 e l'allegato 3, con l'elenco dei progetti beneficiari e del comune soggetto attuatore nonché degli importi assegnati, dal quale risulta ammesso a finanziamento, tra l'altro, l'intervento "Edificio Comunale Colonia Solare. Lavori di completamento e adeguamento sismico" dell'importo di € 1.300.000,00 e codice CUP I37H21001980001;

VISTO la domanda n. 3996 di conferma relativa al Fondo di avvio delle opere indifferibili 2023 - preassegnazione 10% di conferma della pre-assegnazione del 10%, pertanto, l'importo complessivo del finanziamento rimodulato ammonta ad € 1.430.000,00;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023 n. 124 di, tra l'altro, conferma dell'incremento del contributo richiesto;

VISTO:

- la Determinazione Dirigenziale n. 832 del 15.04.2022 a contrarre l'appalto dei servizi di architettura e ingegneria per la prestazione inerente lo studio agronomico, lo studio geologico, la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità a misura, Coordinamento della sicurezza in fase progettazione ed esecuzione per l'intervento "Edificio Comunale Colonia Solare. Lavori di completamento e adeguamento sismico", con procedura aperta, ai sensi degli articoli 59, comma 1, e 60 e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la Determina Dirigenziale n. 2179 del 24.10.2022 di aggiudicazione definitiva dei servizi di architettura e ingegneria per lo studio geologico, la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della Sicurezza in fase progettazione e d'esecuzione, la Direzione Lavori, Contabilità a Misura per l'intervento "Edificio Comunale Colonia Solare. Lavori di completamento e adeguamento sismico" al raggruppamento temporaneo di professionisti, costituito dall'Arch. Gabriele Napolitano, Socio Amministratore della Società GRUPPO SPA srl con sede a Roma in Via Massimi 81 (Capogruppo Mandatario), Ing. Luca Mastromattei (Mandante), Ing. Diego Rossi (Mandante) e Geol. Angelo Nobili (Mandante);
- l'atto costitutivo dell'Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di scopo, in data 19.12.2022, e mandato collettivo speciale con rappresentanza al Gruppo Spa srl, capogruppo mandatario;
- il verbale di consegna del servizio di ingegneria e architettura, nelle more della sottoscrizione del contratto d'appalto, sottoscritto in data 18.01.2023;
- il contratto dei servizi repertorio numero n. 734/2023 in data 26.01.2023, con estremi di registrazione serie 1T e numero 210 del 26.01.2023, stipulato con il capogruppo del RTP;
- la Determina Dirigenziale n. 260 del 31.01.2023 di affidamento alla società Geoserving srl, con sede a San Vittore del Lazio (FR) Via Collemeroni 3,

dell'esecuzioni delle indagini geognostiche, geofisiche e delle prove di caratterizzazione dei materiali in sito, dell'intervento in oggetto;

- la Delibera Giunta Comunale n. 208 del 17.05.2023 di approvazione del progetto definitivo "Edificio Comunale Colonia Solare. Lavori di completamento e adeguamento sismico" redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti, dell'importo complessivo di € 1.430.000,00 di cui € 1.087.221,20 per lavori, comprensivi di € 57.222,17 per oneri della sicurezza ed € 342.778,80 per somme a disposizione dell'Ente;
- la Determina Dirigenziale n. 1316 del 01.06.2023 di approvazione del progetto esecutivo "Edificio Comunale Colonia Solare. Lavori di completamento e adeguamento sismico" redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti, tra dall'Arch. Gabriele Napolitano, Socio Amministratore della Società GRUPPO SPA srl con sede a Roma in Via Massimi 81 (Capogruppo Mandatario), Ing. Luca Mastromattei (Mandante), Ing. Diego Rossi (Mandante) e Geol. Angelo Nobili (Mandante), dell'importo complessivo di € 1.430.000,00 di cui € 1.093.182,88 per lavori comprensivi di € 57.113,48 per oneri della sicurezza ed € 336.817,12 per somme a disposizione dell'Ente;
- la Determina Dirigenziale n. 1334 del 06.06.2023 di autorizzazione a contrarre l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16.07.2020, n.76 convertito con Legge del 11.09.2020, n.120, e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;
- la Determina Dirigenziale n. 1439 del 16.06.2023 di aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori "Edificio Comunale Colonia Solare. Lavori di completamento e adeguamento sismico" alla Società L.D. srl, con sede a Sora (FR) in Via Morsicana 28, per un importo di aggiudicazione dei lavori, al netto del ribasso offerto del 23,31%, di € 851.675,10 oltre oneri di legge;
- il contratto d'appalto dei lavori rep. 759 in data 26.07.2023, con estremi di registrazione serie 1T e numero 1926 del 27.07.2023, stipulato con la società L.D. srl dell'importo di € 851.675,10 oltre oneri di legge;

VISTO il nulla osta favorevole per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, per quanto di competenza archeologico, reso dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio, prot. MIC|MIC_SABAP-LAZIO_U03|13/04/2023|0004567-P, con la prescrizione della nomina di una società specializzata o un archeologo professionista, a carico della Committenza, che segua, in corso d'opera, tutte le operazioni di movimento terra;

VISTO l'art. 50 comma 1) lettera a) del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, il quale stabilisce che per lavori di importo inferiori a centocinquantamila euro, è consentito l'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'offerta economica dell'archeologa Dott.ssa Agnese Mrosek, residente a Frosinone in via Aonio Paleario n.39, in atti al protocollo n.3577 del 15.01.2024, inerente, tra l'altro, i prezzi unitari per la prestazione professionale di assistenza archeologica in corso d'opera con relativa documentazione, relazione finale archeologica tecnico scientifica, la redazione della documentazione archeologica, la trasmissione delle comunicazioni di cantiere al funzionario SABAP territorialmente competente, l'acquisizione e mediazione di eventuali prescrizioni aggiuntive in corso d'opera finalizzate al recupero e alla tutela di testimonianze archeologiche, la trasmissione della documentazione finale riportante l'esito archeologico, per l'attività di assistenza archeologica in corso d'opera alle operazioni di scavo dell'intervento in oggetto, ritenuta congrua e vantaggiosa per l'amministrazione dal Dott. Ing. Mario Lastoria Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino;

DATO ATTO che le attività di assistenza archeologica in corso d'opera alle operazioni di movimento terra, sono state stimate in giorni 11 e, pertanto, la spesa complessiva stimata per l'assistenza archeologica in corso è pari a € 2.830,00 oltre oneri, con riferimento all'offerta economica in premessa;

RILEVATO che la Dott.ssa Agnese Mrosek presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza per l'affidamento della prestazione professionale;

RITENUTO dover approvare l'offerta economica, affidare la prestazione professionale nonché imputare ed impegnare la spesa al FPV;

RISCONTRATO che il codice CUP dell'intervento è I37H21001980001 ed il codice CIG è A04BA5904F;

ACCERTATO la regolarità contributiva con il DURC numero protocollo INPS_39259093 e validità al 15.05.2024;

ACCERTATO la disponibilità finanziaria al FPV;

ACCERTATO:

- Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- Che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 la presente determinazione viene rimessa all'area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate ed effettuare nel rispetto del programma dei pagamenti dell'esercizio finanziario in corso;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 23/2021 del 29.12.2021 di conferma, tra l'altro, dell'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023;

VISTO gli art. 107, 109, 110, 182 e 183 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente;
2. **APPROVARE** l'offerta economica dell'archeologa Dott.ssa Agnese Mrosek, residente a Frosinone in via Aonio Paleario n.39, in atti al protocollo n.3577 del 15.01.2024, inerente, tra l'altro, i prezzi unitari per la prestazione professionale di assistenza archeologica in corso d'opera con relativa documentazione, relazione finale archeologica tecnico scientifica, la redazione della documentazione archeologica, la trasmissione delle comunicazioni di cantiere al funzionario SABAP territorialmente competente, l'acquisizione e mediazione di eventuali prescrizioni aggiuntive in corso d'opera finalizzate al recupero e alla tutela di testimonianze archeologiche, la trasmissione della documentazione finale riportante l'esito archeologico, per l'attività di assistenza archeologica in corso d'opera alle operazioni di scavo dell'intervento in oggetto, ritenuta congrua e vantaggiosa per

l'amministrazione dal Dott. Ing. Mario Lastoria Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino;

3. **DATO ATTO** che le attività di movimento terra da eseguire con modalità archeologica sono state stimate in giorni 11 e, pertanto, la spesa complessiva stimata per l'assistenza archeologica, è pari a € 2.830,00 oltre oneri, con riferimento all'offerta economica in premessa;
4. **AFFIDARE** alla Dott.ssa Agnese Mrosek, residente a Frosinone in via Aonio Paleario n.39, la prestazione in premessa descritta per l'importo, stimato, di € 2.830,00 oltre € 113,20 per gestione separata 4%, esente IVA e, quindi per complessivi € 2.943,20;
5. **IMPUTARE ED IMPEGNARE** la spesa complessiva in favore della Dott.ssa Agnese Mrosek al FVP, capitolo 309935 e impegno 2024/62 sub 3;
6. **DARE ATTO** che l'intervento è interamente finanziato con fondi del PNRR, nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", giusto Decreto Interministeriale del 30.12.2021, del 04.04.2022 e rimodulazione giusto Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 124;
7. **STIPULARE** con il professionista apposita convenzione d'incarico;
8. **STABILIRE** che la liquidazione avverrà a saldo previo riscontro dell'espletamento dei medesimi e, comunque, a presentazione di regolare fattura vistata dal RUP nonché verifica della posizione contributiva con scadenza del pagamento posticipata di 30 gg dalla data di emissione della fattura;
9. **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto, dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è il Dirigente dell'Area Tecnica, Dott. Ing. Mario Lastoria;
10. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
11. **DARE ATTO** dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione;
12. **DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
13. **RISERVARSI** ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, l'esecuzione dell'intervento di che trattasi.

IL FUNZIONARIO

Dott. Ing. Danilo Capogna

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Dott. Ing. Mario Lastoria

**Determinazione AREA TECNICA nr.67 del 24/01/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2024	Impegno:	2024 62/0	Data: 02/04/2023	Importo: 600.000,00
ESERCIZIO: 2024	Subimpegno di spesa:	2024 62/3	Data: 22/01/2024	Importo: 2.943,20
Oggetto:	PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CONTRIBUTO M.I. EDIFICIO COLONIA SOLARE LAVORI EDILI IMPIANTISTICI E DI EFFICIENTAMENTO - CUP I37H21001980001 - PNRR ENTRATA 41202 DIFFERENZA QUADRO ECONOMICO			
Capitolo:	2024 309935	PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CONTRIBUTO M.I. EDIFICIO COLONIA SOLARE LAVORI EDILI IMPIANTISTICI E DI EFFICIENTAMENTO - CUP I37H21001980001 - PNRR		
Codice bilancio:	1.05.2.0202	C.I.G.: A04BA5904F	C.U.P.: I37H21001980001	SIOPE: 2.02.01.09.999
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
Atto Amministrativo:	DETERMINA AREA TECNICA NR. 2179 DEL 24/10/2022			
Beneficiario:	0027553 - MROSEK AGNESE			
RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:				
Importo Variazione:	-130.335,14	Annotazioni: Nuovo subimpegno: 2024-62/4		

.....

CASSINO li, 23/01/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 300**

Settore Proponente: **AREA TECNICA**

Ufficio Proponente: **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**

Oggetto: **EDIFICIO COLONIA SOLARE. LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO. INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA**

Nr. adozione settore: **67** Nr. adozione generale: **295**

Data adozione: **24/01/2024**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 23/01/2024

Il Responsabile di Settore

Ing. Mario Lastoria

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 24/01/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 295 del 24/01/2024

OGGETTO: EDIFICIO COLONIA SOLARE. LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO. INCARICO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 25/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Pasquale LOFFREDO