



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## Rep. 768 COMUNE DI CASSINO

(Provincia di Frosinone)

### REPUBBLICA ITALIANA

**Oggetto:** ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO CASSINO PLESSO SCOLASTICO PIO DI MEO. ADEGUAMENTO SISMICO LOTTI FUNZIONALI BLOCCHI 1-2 (A-B).

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, il giorno 10 (dieci) del mese di gennaio, presso la Sede Municipale del Comune di Cassino (Fr), avanti a me, Dott. Pasquale Loffredo, Segretario Generale della sede di segreteria del Comune di Cassino, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267, sono personalmente comparsi:

1) **Dott. Ing. Mario Lastoria**, nato a Napoli (NA) il 11.12.1972, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale di Cassino, quale Dirigente dell'Area Tecnica, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art 107 T.U.E.L., il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, C.F. 81000310607 - P.I.00136230604, ai sensi dell'art.107 D.Lgs. n.267/2000, giusto Decreto del Sindaco n. 23 del 29.12.2021 assunto al protocollo comunale al n. 66379 del 29.12.2021;

2) **Raffaele Cosacco** nato a Formia (LT) il 16.05.1969, Codice Fiscale n° CSCRFL69E16D708B, nella qualità di legale rappresentante con poteri di firma e rappresentanza sociale della società Cogea Appalti Srl con sede in Frosinone (FR) Via Mastruccia 12/14, iscritta al Registro ditte della C.C.I.A.A.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Pasquale Loffredo



di Frosinone - Latina dal 19.01.2021 con il numero REA 193769 – P.IVA  
02839880594;

**Premesso che:**

- con Determina Dirigenziale n. 1323 del 27.06.2022 sono stati aggiudicati i  
servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva,  
la direzione dei lavori, misure e contabilità, il coordinamento della sicurezza in  
fase di progettazione ed esecuzione e il certificato di regolare esecuzione  
dell'intervento "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso scolastico Pio  
Di Meo. Adeguamento Sismico" al raggruppamento temporaneo di  
professionisti costituito dallo studio professionale associato Progest  
(Capogruppo Mandatario), dall'Arch. Daniele Bianchi (Mandante), dall'Ing.  
Valeria Martucci (Mandante) e dal Geologo Emiliano Cinelli (Mandante);

- con Determina Dirigenziale n. 1438 del 16.06.2023 è stato approvato il  
progetto esecutivo "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico  
Pio Di Meo. Adeguamento Sismico Blocchi 1 – 2 (A-B)", redatto dal  
raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dallo Studio  
Professionale Associato Progest (Capogruppo Mandatario), dall'Arch. Daniele  
Bianchi (Mandante), dall'Ing. Valeria Martucci (Mandante) e dal Geologo  
Emiliano Cinelli (Mandante), dell'importo complessivo di € 1.430.000,00 di  
cui € 1.117.579,45 per lavori, comprensivi di € 30.602,88 per oneri della  
sicurezza ed € 312.420,55 per somme a disposizione dell'Ente;

- con Determina Dirigenziale n. 1695 del 25.07.2023 di autorizzazione a  
contrarre l'appalto congiunto dei lavori:

- Lotto 1 - "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso scolastico Pio Di  
Meo. Adeguamento sismico. Blocchi 1-2 (A-B)" dell'importo complessivo di

€ 1.430.000,00;

- Lotto 2 - “Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso scolastico Pio Di Meo. Adeguamento sismico lotto funzionali blocchi 3-4 (blocchi C-D)” dell’importo complessivo di € 1.600.000,00;

mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 70, comma 1, e 71 del D.lgs. n. 36/2023 e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 36/2023, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo;

- con la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24.02.2016 il comune di Cassino ha aderito alla SUA della Provincia di Frosinone e la “Convenzione disciplinante la stazione unica appaltante della provincia di Frosinone per i lavori e le forniture di beni e servizi”, aggiornata con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 13.05.2021;

- con nota prot. n. 30377 del 18.08.2023, la Provincia di Frosinone ha nominato la commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

- con Determina Dirigenziale n. 1992 del 14.09.2023 sono state approvate le risultanze della gara esperita ed è stato aggiudicato definitivamente alla società Cogea Appalti srl, con sede in Frosinone (FR) via Mastruccia 12/14, l’appalto dei lavori rispettivamente:

- Lotto 1 - “Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso Scolastico Pio Di Meo. Adeguamento sismico blocchi 1 – 2 (A-B)” per un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di € 1.020.423,66 comprensivi di € 30.602,88 per oneri della sicurezza, € 288.654,53 per incidenza della manodopera oltre € 102.042,37 per IVA 10% e, quindi, per complessivi €

1.122.466,03;

- Lotto 2 - "Plesso scolastico Pio di Meo. Adeguamento sismico lotti funzionali Blocchi 3 - 4 (blocchi C-D)" per un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di € 1.172.728,69 comprensivi di € 40.514,10 per oneri della sicurezza, € 353.017,09 per incidenza della manodopera oltre € 117.272,87 per IVA 10% e, quindi, per complessivi € 1.290.001,56;

che sono stati attivati i controlli nei confronti della Cogea Appalti Srl per verificare, con il sistema dell'AVCPASS:

- Certificazione di iscrizione della società Cogea Appalti Srl alla C.C.I.A.A. di Frosinone - Latina in data 19.01.2021, REA 193769 attestante l'inesistenza di stato di fallimento, concordato preventivo etc;
- Certificati del Casellario Giudiziale rilasciato a nome del legale Rappresentante e amministratore unico della Società Cogea Appalti Srl, Sig. Raffaele Cosacco, dal quale risulta: nulla;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Società Cogea Appalti Srl, con il quale si attesta la regolarità contributiva dell'impresa (rif. prot. n. INPS 37497099 data richiesta 13.09.2023 e scadenza validità 11.01.2024);
- Casellario delle imprese di cui al Decreto Legislativo n.36/2023 relativo alla società Cogea Appalti Srl;
- Verifica regolarità fiscale di cui all'art. 94 del Decreto Legislativo n. 36/2023 da cui risulta regolare;
- Certificazione anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato e delle visure ex art. 39 del D.P.R. 313/2002, in cui è riportato: nulla;



• che con comunicazione a mezzo posta pec prot. n. 33711 del 18.09.2023 della SUA di Frosinone è stato reso noto a tutte le società partecipanti nonché all'aggiudicataria il provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. c) del D. Lgs. N.36/2023;

- al presente appalto è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni previsto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs 36/2023;

è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

i predetti componenti come in premessa rappresentati convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1** - La premessa normativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**ART. 2** - Il Comune di Cassino, in persona del suo rappresentante in premessa generalizzato, affida l'appalto per l'esecuzione dei lavori "Istituto Comprensivo I Circolo Cassino. Plesso scolastico Pio Di Meo. Adeguamento Sismico Blocchi 1 – 2 (A-B)" alla società Cogea Appalti Srl, con sede in Frosinone (FR) Via Mastruccia 12/14;

**ART. 3** – La società Cogea Appalti Srl, nella persona del suo legale rappresentante, accetta l'appalto e formalmente si obbliga ad eseguire i lavori di cui al precedente art. 2 a perfetta regola d'arte ovvero nel rispetto di quanto espresso nella propria offerta, nel capitolato speciale d'appalto, nel quadro economico, nella relazione generale e in quelle specialistiche e negli elaborati grafici e strutturali di progetto, approvati dal Comune di Cassino e delle eventuali perizie di variante che saranno approvate dal Comune.

**ART. 4** - Le parti convengono che il capitolato speciale d'appalto facente parte del progetto, il quadro economico, il capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero del LL.PP., approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 nonché la relazione generale e quelle specialistiche e gli elaborati grafici di progetto dei suddetti lavori previsti per l'esecuzione dell'appalto i quali, seppur non materialmente allegati al presente contratto sono parte integrante dello stesso e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli senza alcuna riserva, con l'esplicita intesa che per la regolamentazione dei rapporti contrattuali si farà riferimento al loro contenuto.

**ART. 5** - L'ammontare dell'appalto, alla luce del ribasso unico offerto del 12,17%, resta contrattualmente stabilito nell'importo di Euro 1.020.423,66 (unmilioneventimilaquattrocentoventitre/66) di cui Euro 30.602,88 (trentamilaseicentodue/88) per oneri della sicurezza, € 288.654,53 (duecentottantottomilaseicentocinquantaquattro/53) per incidenza della manodopera oltre IVA al 10%;

**ART. 6** - Di dare atto che la spesa risultante dal quadro tecnico economico è pari a Euro 1.430 000,00 e finanziata interamente con fondi del PNRR, giusto Decreto Interministeriale del 08.11.2021 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 08.11.2021 e rimodulazione giusto Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 11 agosto 2023, n. 187, con imputazione al FPV, capitolo 248655;

**ART. 7** - I corrispettivi spettanti all'impresa saranno corrisposti secondo quanto previsto nel presente contratto.

**ART. 8** - La società Cogea Appalti Srl, come in premessa rappresentata dichiara di aver preso piena conoscenza degli elenchi dei prezzi e che i prezzi

stessi, al netto del ribasso di aggiudicazione e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, sono remunerativi e tali da compensarla di tutte le spese cui andrà incontro per l'adempimento degli obblighi, valutato anche il caso di aumento dei prezzi di materiale, della mano d'opera, dei trasporti, dazi ed imposte di qualsiasi natura, assicurazioni ed ogni altra spesa prevista dalle leggi e regolamenti vigenti o che potranno essere emanati durante l'appalto.

È prevista la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art 29 del decreto legge 27 gennaio 2022 n.4.

**ART. 9** - Le parti dichiarano che, gli elaborati di progetto esecutivo, come di seguito elencati, costituiscono parte integrante del presente contratto e anche se non vengono ad esso materialmente allegati, sono da esse parti conosciuti con l'esplicita intesa che per la regolamentazione dei rapporti contrattuali si farà riferimento al loro contenuto:

ELABORATI GENERALI

ALL\_A.00 ELENCO ELABORATI

ALL\_A.01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA E QTE

ALL\_A.02 ELENCO E ANALISI PREZZI UNITARI

ALL\_A.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ALL\_A.04 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

ALL\_A.05 QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA

ALL\_A.06 PSC, FASCICOLO DELL'OPERA, ONERI DELLA SICUREZZA E LAYOUT DI CANTIERE

ALL\_A.07 PIANO DI MANUTENZIONE

ALL\_A.08 CRONOPROGRAMMA

ALL A.09 RELAZIONE DNSH

PROGETTO ARCHITETTONICO

TAV A.01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

TAV A.02 RILIEVO FOTOGRAFICO

TAV A.03 STATO DI FATTO: PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI

TAV A.04 STATO DI PROGETTO: INTERVENTI - PIANTE, PROSPETTI  
E SEZIONI

TAV A.05 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

TAV A.06 DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI

PROGETTO STRUTTURALE

ALL S.01A-B RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE OPERE

STRUTTURALI - CORPO A-B

ALL S.02 RELAZIONE DI CALCOLO

ALL S.03A A Tabulati di calcolo Ante Operam Corpo A Tomo 1

ALL S.03A B Tabulati di calcolo Ante Operam Corpo A Tomo 2

ALL S.03A C Tabulati di calcolo Ante Operam Corpo A Tomo 3

ALL S.03A D Tabulati di calcolo Post Operam Corpo A Tomo 1

ALL S.03A E Tabulati di calcolo Post Operam Corpo A Tomo 2

ALL S.03A F Tabulati di calcolo Post Operam Corpo A Tomo 3

ALL S.03A G Tabulati di calcolo Post Operam Corpo A Tomo 4

ALL S.03B A Tabulati di calcolo Ante Operam Corpo B Tomo 1

ALL S.03B B Tabulati di calcolo Ante Operam Corpo B Tomo 2

ALL S.03B C Tabulati di calcolo Ante Operam Corpo B Tomo 3

ALL S.03B D Tabulati di calcolo Post Operam Corpo B Tomo 1

ALL S.03B E Tabulati di calcolo Post Operam Corpo B Tomo 2



ALL S.03B F Tabulati di calcolo Post Operam Corpo B Tomo 3

ALL S.04 Relazione sui materiali

ALL S.05A Relazione geotecnica Corpo A

ALL S.05B Relazione geotecnica Corpo B

ALL S.06A Schemi posti alla base dei calcoli Corpo A

ALL S.06B Schemi posti alla base dei calcoli Corpo B

ALL S.07A Configurazione deformate Corpo A

ALL S.07B Configurazione deformate Corpo B

ALL S.08A Principali caratteristiche delle sollecitazioni Corpo A

ALL S.08B Principali caratteristiche delle sollecitazioni Corpo B

ALL S.09 Piano di manutenzione

ALL S.10 Diagrammi spettri di risposta

ALL S.11 Accettabilità dei risultati

ALL S.12 Relazione storico-critica

ALL S.13 Relazione sull'efficiacia degli interventi di rinforzo - CORPO A-B

ALL S.14 Indagini strutturali

ALL S.15 Indagini geofisiche

ALL S.16 Indagini geognostiche

ALL S.17 Relazione sintetico-analitica CORPO A-B

ALL S.18 Calcolo interferenze CORPO A-B

ALL S.19 Valutazione della sicurezza CORPO A-B

ALL S.20A Verifica dei collegamenti CORPO A

ALL S.20B Verifica dei collegamenti CORPO B

ALL S.21 Rappresentazione grafica 3D CORPO A-B

ALL S.22 Verifiche interpiano SLO CORPO A-B

TAV S.01 EDIFICIO A Carpenterie fondazione ANTE OPERAM

TAV S.02 EDIFICIO A Carpenterie1 2 impalcato e copertura ANTE

OPERAM

TAV S.03 EDIFICIO A Prospetti e sezioni strutturali ANTE OPERAM

ANTE OPERAM

TAV S.04 EDIFICIO A Distinta armatura travi ANTE OPERAM

TAV S.05 EDIFICIO A Distinta armatura platee plinti pilastri ANTE

OPERAM

TAV S.06 EDIFICIO A Carpenterie fondazione POST OPERAM

TAV S.07 EDIFICIO A Carpenterie1 2 impalcato e copertura POST

OPERAM

TAV S.08 EDIFICIO A Prospetti e sezioni strutturali POST OPERAM ANTE

OPERAM

TAV S.09 EDIFICIO A FASCIATURE PRF

TAV S.10 EDIFICIO A Beton plaquè travi

TAV S.11 EDIFICIO A Incamiciatura pilastri

TAV S.12 EDIFICIO A Dettagli controvento

TAV R.01 EDIFICIO B Carpenterie fondazione ANTE OPERAM

TAV R.02 EDIFICIO B Carpenterie1 2 impalcato e copertura ANTE

OPERAM

TAV R.03 EDIFICIO B Prospetti e sezioni strutturali ANTE OPERAM ANTE

OPERAM

TAV R.04 EDIFICIO B Distinta armatura travi ANTE OPERAM

TAV R.05 EDIFICIO B Distinta armatura platee plinti pilastri ANTE

OPERAM

TAV\_R.06 EDIFICIO B Carpenterie fondazione POST OPERAM

TAV\_R.07 EDIFICIO B Carpenterie 2 impalcato e copertura POST OPERAM

TAV\_R.08 EDIFICIO B Prospetti e sezioni strutturali POST OPERAM ANTE OPERAM

TAV\_R.09 EDIFICIO B FASCIATURE PRF

TAV\_R.10 EDIFICIO B Beton plaqu  travi

TAV\_R.11 EDIFICIO B Incamiciatura pilastri

TAV\_R.12 EDIFICIO B Dettagli torre controvento

**ART. 10** – Le parti dichiarano che, gli elaborati dell’offerta tecnica, come di seguito elencati, costituiscono parte integrante del presente contratto e anche se non vengono ad esso materialmente allegati, sono da esse parti conosciuti:

BUSTA B

- Computo Globale NON Estimativo
- Computo Migliorie NON Estimativo
- Elaborati Grafici
- Relazione Tecnica Migliorie
- Scheda Riepilogativa di Sintesi
- Schede Tecniche

**ART. 11** - La societ  Cogea Appalti Srl come in premessa rappresentata si obbliga esplicitamente, che la durata dell’appalto   fissato in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna e che, per ogni giorno di ritardo verr  applicata una penale di pari allo 1,00 per mille dell’importo contrattuale;

**ART. 12** - Ai sensi della legge 13/8/2010 n. 136:

INSEGNANTO COMUNALE  
della Scuola dell'Infanzia

a - i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane spa, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge;

b - a tale fine l'impresa ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

c - è fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3;

d - la clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.lgs. 36/2023.

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente Contratto o del Capitolato speciale.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del DPR n. 207/2010, le parti dichiarano che il Responsabile del Progetto e la società appaltatrice hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

**ART. 13** - Resta espressamente convenuto che, a norma dell'art. 13 ultimo comma del D.L. 28.2.1983, n. 55, convertito in Legge 26.4.1983, n. 131, nel calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi per ritardato pagamento non sarà tenuto conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione dei fondi e la ricezione del relativo mandato di



pagamento presso la tesoreria comunale.

**ART. 14** - Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza, e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualifica giuridica, economica e sindacale.

L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza di tutte le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dalla stazione appaltante.

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa, e se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori

sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo,

se i lavori sono ultimati, destinando così le somme accantonate a garanzia

dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle

somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del

Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti non sono stati

integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui

sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo

a risarcimento danni.

I dipendenti e i collaboratori della citata società sono tenuti al rispetto delle

norme del Codice di Comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del

Codice di Comportamento integrativo approvato dal Comune di Cassino, che

qui si richiama integralmente. Una copia degli stessi viene consegnata alla

citata Società.

Le parti danno concordemente atto che l'appaltatore ha dichiarato mediante

autocertificazione esibita in sede di procedura di non essere assoggettato alle

norme che disciplinano il diritto al lavoro di disabili (L. 68/99).

**ART. 15** - A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l'appaltatore, ai sensi

dell'art. 117 del D.Lgs n.36/2023, ha costituito una cauzione definitiva di

importo pari ad Euro 62,092,78 a mezzo polizza assicurativa n. 114091124

rilasciata dalla Groupama Assicurazioni Spa con sede legale in Roma Viale

Cesare Pavese n. 385, ridotta del 50% in quanto la società Cogea Appalti Srl è

una piccola e media impresa, giusta istanza di partecipazione dell'operatore

economico.

Il Comune ha diritto di valersi della cauzione:

a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel

caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;

b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per inadempienze legate all'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

c) a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;

d) per la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei del prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia deve essere reintegrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata ai sensi di quanto previsto all'art. 117, comma 8, del D.Lgs n. 36/2023.

**ART. 16** A garanzia degli obblighi contemplati dall'art. 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, la società Cogea Appalti Srl ha depositato agli atti del contratto e dell'Area Tecnica:

- La polizza assicurativa n. 114101912 del 08.11.2023 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni Spa con sede legale in Roma Viale Cesare Pavese n. 385, per la copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a seguito di danneggiamento o distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata così suddivisa:
- Partita 1 – Opere da eseguirsi - € 900.423,66;

• Partita 2 – Opere preesistenti - € 100.000,00;

• Partita 3 – Opere di demolizione smaltimento - € 20.000,00

comprensiva, altresì, di responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata pari a €uro 2.000.000,00 (diconsi euro duemilioni/00);

• La polizza assicurativa n. 732457724 del 01.03.2022 rilasciata dalla Allianz Spa con sede legale in Milano, piazza Tre Torri n.3, per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari a €uro 2.000.000,00 (diconsi euro duemilioni/00) in corso di validità e con scadenza 19.11.2024.

**ART. 17** - All'Impresa verranno corrisposti pagamenti in acconto e a saldo come disciplinato ai sensi dell'art. 26 del capitolato speciale d'appalto. Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, come per legge, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

**ART. 18** - I termini, gli obblighi e la comminatoria di penalità contenuti nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto, operano di pieno diritto senza obbligo per il Committente della costituzione in mora dell'appaltatore.

L'impresa si obbliga fin d'ora al rispetto delle leggi vigenti in materia di appalti pubblici di lavori con particolare riguardo al D.Lgs. 36/2023, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore ed alle Linee

Guida dell'Anac di settore.

**ART. 19** - Gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi delle leggi vigenti



ed i pagamenti relativi ai lavori svolti dall'appaltatore o dal cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia applicate.

**ART. 20** - L'Ente Committente ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a. frode nell'esecuzione dei lavori;
- b. inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e. sospensione dei lavori da parte della Società aggiudicataria senza giustificato motivo;
- f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

j. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o

cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica

Amministrazione;

k. emanazione nei confronti dell'aggiudicataria di un provvedimento

definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione o di

una delle cause ostative previste dall' art. 67 del D.Lgs n. 159 del 2011;

l. intervento di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena

su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale per

uno dei delitti previsti dall'art. 94, comma 1, del D. lgs. n. 36/2023.

Nel caso di risoluzione, la società Cogea Appalti Srl ha diritto soltanto al

pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato, degli oneri aggiuntivi

derivanti dallo scioglimento del contratto. La citata Società aggiudicataria è

sempre tenuta al risarcimento dei danni a essa imputabili.

**ART. 21** - La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal

contratto. In questo caso troveranno integrale applicazione le disposizioni

contenute nell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 .

**ART. 22** - La collaudazione dei lavori sarà conclusa entro tre mesi dalla data

di ultimazione completa degli stessi. Per l'opera di cui trattasi è redatto, al

termine dei lavori, certificato di regolare esecuzione. Il predetto certificato

assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione e

deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due

mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

**ART. 23** - Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono

devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Cassino con esclusione della competenza arbitrale.

**ART. 24** - Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposta di bollo, imposta di registro, tasse di segreteria ecc.), sono a carico della citata società Cogea Appalti Srl senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Cassino. Trattandosi di appalto lavori soggetti ad I.V.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 D.P.R. 26/4/1986, n. 131 e ss.mm.ii., la registrazione del presente è a taxa fissa;

**ART. 25** - Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto ammonta ad Euro 1.020.423,66 (unmilioneventimilaquattrocentoventitre/66) di cui Euro 30.602,88 (trentamilaseicentodue/88) per oneri della sicurezza, € 288.654,53 (duecentottantottomilaseicentocinquantaquattro/53) per incidenza della manodopera oltre IVA al 10%, quale risulta per effetto dell'affidamento pronunciato con il ribasso del 12,17% (dodicivirgoladiciassette%) sull'importo a base d'asta;

**ART. 26** - L'operatore economico dichiara espressamente di aver preso visione dell'informativa, di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), depositata presso l'Area Tecnica del Comune di Cassino.

L'Amministrazione informa l'Operatore economico che Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cassino, il Responsabile del trattamento, con riferimento al presente contratto, è il Dirigente Ing. Mario Lastoria, mentre il Responsabile della protezione dei dati (DPO), alla data del presente contratto è la Dott.ssa Viviana Lancia, il cui nominativo è indicato nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Stazione Appaltante. In particolare, la



Stazione Appaltante si impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di

dati personali necessarie all'esecuzione del contratto, nel rispetto dei diritti alla

riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in

particolare si obbliga a:

- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, proporzionalità, correttezza e

trasparenza, secondo quanto previsto dagli artt. 5 ss. del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,

rivestendo il ruolo di autonomo Titolare, compresi i Responsabili del

trattamento individuati;

- custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando

le cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in

considerazione della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento

previsti nel Registro dei trattamenti, secondo le indicazioni fornite dal

Responsabile protezione dei dati (DPO);

- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto

alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Operatore

economico per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del

presente contratto, e dei connessi obblighi di legge e fiscali;

- utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle

modalità e finalità di cui alla disciplina comunitaria citata, e nazionale di

referimento, per la parte ancora vigente, ex D.Lgs. n. 196/2003;

- utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto, nel

rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa citata e

nei limiti del diritto di accesso, con riferimento all'esecuzione del contratto;



- garantire i diritti di informazione di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento UE 2016/679.

L'operatore economico si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali per l'esecuzione del presente contratto, il ruolo di Responsabili del trattamento, comunicando contestualmente all'Amministrazione la nomina, e l'Amministrazione dichiara espressamente il proprio nulla osta alla nomina.

Le Parti, Titolari del trattamento dei dati personali, si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che le informazioni raccolte per dare esecuzione al contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire le prestazioni negoziali.

Le informazioni e i dati personali non saranno diffuse, né trasferite all'estero, e le Parti manifestano reciprocamente, e in modo espresso, il consenso informato al trattamento dei dati.

**ART. 27** - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di contratti di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, alle Linee Guida dell'Anac, al codice civile, al D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore, al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., agli orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/C58/01) sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" ("Do no significant harm" – DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e alle indicazioni operative elaborate in sede nazionale e unionale, ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto.

**ART. 28** - Per gli effetti del presente contratto le parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio legale in Cassino.

Il presente contratto è fin da ora efficace per l'accollatario, mentre lo sarà per l'Ente ad avvenuta registrazione fiscale.

Di dare atto che la misura del PNRR è M2C4I2.2 il codice GIG e il codice CUP sono i seguenti:

- codice CIG n° 9927957949
- codice CUP n° I37B20002550001

È vietata la cessione del presente contratto.

**ART. 29** – La società Cogea Appalti Srl , come in premessa rappresentata, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver comunque conferito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei suoi confronti, in riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti dipendenti.

La citata società si obbliga, altresì, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non conferire incarichi ai dipendenti del Comune di Cassino che, in relazione al presente contratto, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti con il Comune di Cassino.

**ART. 30** – Clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo delle informative Antimafia: la società Cogea Appalti Srl, come da documentazione agli atti del presente contratto, risulta inserita regolarmente nelle white list della

Prefettura – Elenco fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, a far data dal 15.02.2023 con scadenza iscrizione alla data del 14.02.2024. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 Dlgs 159/2011.

Richiesto io Dott. Pasquale Loffredo, Segretario Generale della sede di segreteria del Comune di Cassino ho ricevuto il presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, composto di n. 22 facciate interamente dattiloscritte e n. 14 righe del presente foglio escluse le firme, che previa lettura le parti contraenti sottoscrivono a mezzo firma digitale unitamente a me segretario, dopo averne verificato la corrispondenza tra i sottoscrittori e i titolari delle firme digitali. Attesto inoltre che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

**Il Dirigente Area Tecnica**

Dott. Ing. Mario Lastoria

**Il Legale rappresentante della Società Cogea Appalti Srl**

Sig. Raffaele Cosacco

**Il Segretario Generale**

Dott. Pasquale Loffredo

