



*Intervento straordinario a tutela della pubblica e privata incolumità
di messa in sicurezza e riqualificazione dell'area boscata
denominata Bosco Vandra nel comune di Cassino*


Progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva
Tagli intercalari delle fustaie coetanee
artt. 10 e 29 del Regolamento Regionale n. 7/2005

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO N.		
--------------	--	--


TAV E/08	QUADRO INCIDENZA MANO D'OPERA E DELLA SICUREZZA	
-----------------	--	--

IL TECNICO	DATA
------------	------

Dr. For. Giovanni Ludovici 	FEBBRAIO 2022
--	--------------------------

L'AMMINISTRAZIONE

--

Intervento straordinario a tutela della pubblica e privata incolumità di messa in sicurezza e riqualificazione dell'area boscata denominata Bosco Vandra nel comune di Cassino																
Calcolo dell'incidenza percentuale delle quantità di manodopera per categoria di lavorazione e dell'indice della sicurezza. (Determ. Aut. Vigil. LL.PP. 26/07/2000 n. 37)																
N.	COSTO DI PRODUZIONE				UTILI SPESE GENERALI			SICUREZZA	NOLI E TRASPORTI				TRASPORTI		MANODOPERA	
	Codice articolo di elenco prezzi	PREZZO (Euro)	QUANTITA'	IMPORTO (Euro)	UTILI	SPESE GENERALI	(P-U-SG)	SPESE DELLA SICUREZZA	MATERIALI	IMPORTO	NOLI	IMPORTO	TRASPORTI	IMPORTO	COSTO DELLA MANODOPERA	INCIDENZA % DELLA MANODOPERA
1	E.2.4	834	27.9796	23334.97	2121.36	2766.99	18446.62	878.41	41.70	1166.75	166.80	4666.99	16.68	466.70	11267.76	48.29
2	E.2.9	0.27	10200.00	2754.00	250.36	326.56	2177.08	103.67	0.01	137.70	0.05	550.80	0.01	55.08	1329.82	48.29
3	E.2.11	2.70	10200.00	27540.00	2503.64	3265.61	21770.75	1036.70	0.14	1377.00	0.54	5508.00	0.05	550.80	13298.25	48.29
4	E.2.13	0.93	10200.00	9486.00	862.36	1124.82	7498.81	357.09	0.05	474.30	0.19	1897.20	0.02	189.72	4580.51	48.29
5	E.2.14	1.44	10200.00	14688.00	1335.27	1741.66	11611.07	552.91	0.07	734.40	0.29	2937.60	0.03	293.76	7092.40	48.29
6	E.2.15	0.30	10200.00	3060.00	278.18	362.85	2418.97	115.19	0.02	153.00	0.06	612.00	0.01	61.20	1477.58	48.29
7	E.2.21	-5.20	10200.00	-53040.00	-4821.82	-6289.33	-41928.85	-1996.61	-0.26	-2652.00	-1.04	-10608.00	-0.10	-1060.80	-25611.44	48.29
8	E.3.9	6.02	542.00	3262.84	296.62	386.90	2579.32	122.82	0.30	163.14	1.20	652.57	0.12	65.26	1575.53	48.29
9	C.1.05.38	1561.20	8.00	12489.60	1135.42	1480.98	9873.20	287.57	78.06	624.48	234.18	1873.44	31.22	249.79	6837.92	54.75
10	C.1.06.30	18.00	160.00	2880.00	261.82	341.50	2276.68	66.31	0.90	144.00	2.70	432.00	0.36	57.60	1576.77	54.75
11	C.1.06.30	18.00	32.00	576.00	52.36	68.30	455.34	13.26	5.40	172.80	2.70	86.40	0.36	11.52	171.35	29.75
12	N.P.01	1325.00	2.00	2650.00	240.91	314.23	2094.86	61.02	397.50	795.00	132.50	265.00	26.50	53.00	920.85	34.75
13	N.P.02	1660.00	2.00	3320.00	301.82	393.68	2624.51	76.44	498.00	996.00	166.00	332.00	33.20	66.40	1153.66	34.75
14	N.P.03	92.00	10.00	920.00	83.64	109.09	727.27	21.18	27.60	276.00	9.20	92.00	1.84	18.40	319.69	34.75
15	N.P.04	320.00	4.00	1280.00	116.36	151.78	1011.86	29.47	96.00	384.00	32.00	128.00	6.40	25.60	444.79	34.75
16	N.P.05	490.00	2.00	980.00	89.09	116.21	774.70	22.56	147.00	294.00	49.00	98.00	9.80	19.60	340.54	34.75
17	N.P.06	300.00	2.00	600.00	54.55	71.15	474.31	13.81	15.00	30.00	30.00	60.00	6.00	12.00	358.49	59.75
18	A.2.01.3.	274.40	8.66	2376.30	216.03	281.78	1878.50	72.25	82.32	712.89	27.44	237.63	5.49	47.53	808.20	34.01
19	A.2.03.1	274.40	2.36	647.58	58.87	76.79	511.92	19.69	82.32	194.28	27.44	64.76	5.49	12.95	220.25	34.01
20	B.2.1.6.	980.00	8.98	8800.40	800.04	1043.53	6956.84	267.57	294.00	2640.12	98.00	880.04	19.60	176.01	2993.10	34.01
21	B.2.1.12	5.96	103.78	618.55	56.23	73.35	488.97	18.81	1.79	185.57	0.60	61.86	0.12	12.37	210.38	34.01
22	69.1.QX4.01 (REG. FRIULI)	1071.16	5.00	5355.80	486.89	635.08	4233.83	162.84	267.79	1338.95	214.23	1071.16	21.42	107.12	1553.77	29.01
				74580.05	6780.00	8843.48		2306.77		10345.62		11899.89		1491.60	32920.17	42.00
Costo di costruzione				74580.05	Incidenza media della sicurezza				3.19	Fiuggi 06 FEBBRAIO 2022 IL PROGETTISTA FOR. GIOVANNI LUDOVICI 						
Costo di costruzione al netto della sicurezza				72273.28	Incidenza della manodopera				42.00							
Spese complessive della sicurezza in c.t.				2306.77												

Progetto di miglioramento

Bosco Vandra