



Comune di Cassino

Proposta nr. 330 Del 24/01/2024 -
Num. settoriale 104

Determinazione nr. 409 del 05/02/2024

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici

OGGETTO: STADIO COMUNALE GINO SALVETI. LAVORI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA. PROVE DI CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

Misura PNRR M5C2I2.1 - CUP I37H21001950001

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO l'istanza del Comune di Cassino, in data 07.06.2021, relativa a numero cinque interventi, tutti previsti nel programma triennale 2021-2023 elenco annuale 2021, per complessivi € 5.000.000,00;

VISTO il Decreto Interministeriale del 30.12.2021 e l'allegato 3, elenco dei progetti beneficiari e del comune soggetto attuatore nonché degli importi assegnati, dal quale risulta ammesso a finanziamento, tra l'altro, l'intervento "Stadio Comunale Gino Salveti. Lavori Di Manutenzione, Adeguamento E Messa In Sicurezza" dell'importo di € 650.000,00 e codice CUP I37H21001950001;

VISTO la domanda n. 3483 trasmessa in data 24.03.2023 per l'accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (ex comma 370 Legge di Bilancio n. 197 del 29.12.2022), relativamente al primo semestre 2023 e in procedura ordinaria, di richiesta dell'incremento di € 150.000,00 del contributo concesso, per fronteggiare i maggiori costi derivanti esclusivamente dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO il Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 19 maggio 2023, n. 154 di, tra l'altro, conferma dell'incremento del contributo richiesto;

VISTO:

- la Determina Dirigenziale n. 1585 del 02.08.2022 di, tra altro, aggiudicazione definitiva dei servizi di architettura e ingegneria inerente la progettazione definitiva, esecutiva, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e lo studio geologico dell'intervento "Stadio Comunale Gino Salveti. Lavori di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza" alla società

d'ingegneria Andromeda Ingegneria e Architettura srl, con sede a Zungoli (Avellino) in Via Porta Sant'Anna 14;

- il verbale di consegna del servizio, sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto d'appalto, sottoscritto in data 19.10.2022;
- il contratto d'appalto, rep. n. 728/2022 in data 30.11.2022 con estremi di registrazione serie 1T numero 2964 del 30.11.2022, stipulato con la società d'ingegneria Andromeda Ingegneria e Architettura srl dell'importo di € 25.001,52 oltre oneri di legge;
- il nulla osta favorevole al progetto antincendio dell'impianto sportivo Gino Salveti, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011, pratica n. 26726 attività n. 65.2.c e 74.1.A rilasciato dal Comando VV.F. di Frosinone;
- la Determina Dirigenziale n. 290 del 01.02.2023 di approvazione del progetto definitivo dell'intervento "Stadio Comunale Gino Salveti. Lavori di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza", redatto dalla società d'ingegneria Andromeda Ingegneria e Architettura srl dell'importo complessivo di € 780.000,00 di cui € € 624.093,63 per lavori comprensivi di € 13.687,31 per oneri della sicurezza ed € 155.906,37 per somme a disposizione dell'Ente;
- la Determina Dirigenziale n. 1265 del 27.05.2023 di approvazione del progetto esecutivo "Stadio Comunale Gino Salveti. Lavori di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza" redatto dalla società d'ingegneria Andromeda Ingegneria e Architettura srl, dell'importo complessivo di € 650.000,00 di cui € 503.136,71 per lavori comprensivi di 13.687,31 per oneri della sicurezza ed € 146.863,29 per somme a disposizione dell'Ente;
- la Determina Dirigenziale n. 1269 del 29.05.2023 di autorizzazione a contrarre l'appalto dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16.07.2020, n.76 convertito con Legge del 11.09.2020, n.120, e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;
- la Determina Dirigenziale n. 1386 del 13.06.2023 di aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori "Stadio Comunale Gino Salveti. Lavori di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza" alla società 3M Costruzioni srl, con sede a Fondi (LT) in Corso Italia 26, per un importo di aggiudicazione dei lavori a misura di € 350.036,94 comprensivi di € 13.687,31 per oneri della sicurezza oltre € 35.003,69 per IVA 10% e, quindi, per complessivi € 385.040,63;
- il contratto d'appalto rep. 758 in data 26.07.2023, con estremi di registrazione serie 1T e numero 1925 del 27.07.2023, stipulato con società 3M Costruzioni srl dell'importo di € 350.036,94 oltre IVA;
- la Determina Dirigenziale n. 2206 del 13.10.2023 di costituzione dell'ufficio di progettazione per l'intervento in oggetto;
- il verbale di consegna dei lavori in data 11.09.2023;

DATO ATTO che l'intervento è interamente finanziato con fondi del PNRR, nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", giusto Decreto Interministeriale del 30.12.2021, del 04.04.2022 e rimodulazione giusto Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 19 maggio 2023, n. 154;

RILEVATO che la Commissione di Vigilanza del Pubblico spettacolo, nella seduta del 18.10.2023, ha richiesto, tra l'altro, la seguente documentazione:

- la presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone, dopo l'ultimazione dei lavori, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art.4 comma 1 del DPR 151/2011;
- la redazione dell'aggiornamento decennale del certificato di collaudo statico, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del DM 18.03.1996;

Documento informatico firmato digitalmente in originale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 2 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993 N.39, ed in copia conforme ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

VISTO la Determina Dirigenziale n.250 del 22.01.2024 di affidamento al Dott. Ing. Fabio Torrice, con studio in Cassino (FR) via S. Angelo 46 e iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Frosinone con il numero 936, della prestazione professionale per l'aggiornamento decennale del certificato di collaudo statico e la presentazione al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Frosinone della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per l'impianto sportivo "Gino Salveti", per un importo di € 23.750,00 oltre oneri;

CONSIDERATO che per la redazione dell'aggiornamento decennale del certificato di collaudo statico è necessario eseguire le indagini strutturali di caratterizzazione dei materiali delle strutture, ai sensi del D.M. 17.01.2018 e D.G.R. Lazio n.26/2020, della tribuna e del locale spogliatoio, come definite dal progettista Dott. Ing. Fabio Torrice;

VISTO l'art. 50 comma 1) lettera a) del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, il quale stabilisce che per lavori di importo inferiori a centocinquantamila euro, è consentito l'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'offerta economica, in atti al prot. 6014 del 24.01.2024, della società Geoserving srl, con sede in San Vittore del Lazio (FR) Via Collemeroni 3, per l'esecuzione delle indagini strutturali, tribune e locali spogliatoio, dell'importo stimato di € 18.672,00 oltre IVA, al netto del ribasso offerto, ritenuto congruo e vantaggioso per l'Amministrazione;

CONSIDERATO che la società Geoserving srl presenta i necessari requisiti per l'affidamento del lavoro e ha dichiarato l'osservanza dei tempi di esecuzione indicati dall'Ufficio;

RISCONTRATO che il codice CUP dell'intervento è I37H21001950001 e il codice CIG dell'affidamento è A04C0CC2C1;

ACCERTATO la regolarità contributiva della Ditta con il Durc numero protocollo INAIL_38357942 con scadenza della validità al 02.03.2024;

RITENUTO dover approvare, per i motivi esposti in narrativa, l'offerta economica e affidare i lavori in premessa;

ACCERTATO la disponibilità finanziaria al FPV;

ACCERTATO:

- Di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- Di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- Che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 la presente determinazione viene rimessa all'area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate ed effettuare nel rispetto del programma dei pagamenti dell'esercizio finanziario in corso;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 23/2021 del 29.12.2021 di conferma, tra l'altro, dell'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cassino, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 118/2001 modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, di riordino e di riforma della contabilità pubblica, dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali ed organismi strumentali;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 espresso in calce al presente atto;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e D.lgs. n. 36/2023;

RICHIAMATI il D.M. 17.01.2018 e la D.G.R. Lazio n.10/2012;

VISTO gli art. 107, 109, 110, 182 e 183 del TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e il Regolamento di attuazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. **DARE ATTO** che quanto esplicitato in precedenza risulta essere parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **APPROVARE** l'offerta economica, in atti al prot. 6014 del 24.01.2024, della società Geoserving srl, con sede in San Vittore del Lazio (FR) Via Collemeroni 3, per l'esecuzione delle indagini strutturali, tribune e locali spogliatoio, dell'importo stimato di € 18.672,00 oltre IVA, al netto del ribasso offerto, ritenuto congruo e vantaggioso per l'Amministrazione;
3. **AFFIDARE** alla società Geoserving srl, con sede a San Vittore del Lazio (Fr) Via Collemeroni 3, l'esecuzione delle indagini in premessa, per l'intervento "Stadio Comunale Gino Salvetti. Lavori di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza", per l'importo di € 18.672,00 oltre € 4.107,84 per IVA al 22% e, quindi, per complessivi € 22.779,84;
4. **IMPUTARE E IMPEGNARE** la spesa al FPV Bilancio 2024, capitolo 309934 e impegno 2024/61 sub 3;
5. **STIPULARE** con la Società Geoserving Srl apposita convenzione d'incarico;
6. **DARE ATTO** che l'intervento è interamente finanziato con fondi del PNRR, nell'ambito della Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", giusto Decreto Interministeriale del 30.12.2021, del 04.04.2022 e rimodulazione giusto Decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 19 maggio 2023, n. 154;
7. **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è il Dirigente dell'Area Tecnica, Dott. Ing. Mario Lastoria;
8. **STABILIRE** che la liquidazione dei lavori avverrà a saldo previo riscontro dell'espletamento dei medesimi e, comunque, a presentazione di regolare fattura vistata dal RUP nonché verifica della posizione contributiva con scadenza del pagamento posticipata di 30 gg dalla data di emissione della fattura;
9. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;
10. **DARE ATTO** dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei firmatari del presente atto, ai sensi delle prescrizioni del codice di comportamento e della legge anticorruzione;
11. **DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
12. **RISERVARSI** ogni utile, successivo adempimento, al fine di garantire, comunque, l'esecuzione dell'intervento di che trattasi.

L' ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Giacomo Iannetta

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
Dott. Ing. Mario Lastoria

**Determinazione AREA TECNICA nr.104 del 05/02/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2024	Impegno:	2024 61/0	Data: 02/04/2023	Importo: 350.000,00
ESERCIZIO: 2024	Subimpegno di spesa:	2024 61/3	Data: 10/10/2023	Importo: 22.779,84
Oggetto:	PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 - STADIO COMUNALE GINO SALVETI. LAVORI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA. INDAGINI GEOGNOSTICHE E CARATERIZZAZIONE SUI MATERIALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA			
Capitolo:	2024 309934	PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 - CONTRIBUTO M.I IMPIANTO SPORTIVO GINO SALVETI. ADEGUAMENTO IMPIANTI MESSA IN SICUEZZA PERCORSI DI ESODO -		
Codice bilancio:	6.01.2.0202	C.I.G.: A04C0CC2C1	C.U.P.: I37H21001950001	SIOPE: 2.02.01.09.016
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.016 Impianti sportivi			
Atto Amministrativo:	DETERMINA AREA TECNICA NR. 1585 DEL 02/08/2022			
Beneficiario:	0016108 - GEOSERVING SRL			
RETTIFICA SUBIMPEGNO DI SPESA:				
Importo Variazione:	-167.148,16	Annotazioni: Nuovo subimpegno: 2024-61/4		

.....

CASSINO li, 31/01/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 330**Settore Proponente: **AREA TECNICA**Ufficio Proponente: **Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici**Oggetto: **STADIO COMUNALE GINO SALVETI. LAVORI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA. PROVE DI CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA**Nr. adozione settore: **104** Nr. adozione generale: **409**Data adozione: **05/02/2024**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Programmazione e Gestione Opere Pubbliche- Espropri, Affrancazioni - Usi Civici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 26/01/2024

Il Responsabile di Settore

Ing. Mario Lastoria

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 07/02/2024

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Monica Tallini



Comune di Cassino

SEGRETERIA GENERALE

Ufficio Copie

Determinazione nr. 409 del 05/02/2024

OGGETTO: STADIO COMUNALE GINO SALVETI. LAVORI DI MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA. PROVE DI CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della determinazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 32 della legge 18/06/2009. N.69 e s.m.i., viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Cassino li 08/02/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pasquale LOFFREDO